


Planta del Colegio Trilingüe a 9 de Agosto de 1835.

Sres. D. Ger-
márgen,
Vie. Ream.
Ocañas.

En Salamanca dicho día, congregados los Sres. Doctores de
 margen, en virtud de lo acordado en Junta de 31. del pasado mayo,
 y con presencia del Maestro Arquitecto D. Tomas Fran.º de Salsan-
 ga, se pasó al remate de la nueva obra, que se ha de abrir en
 el Colegio Trilingüe, según el abance de dicho Maestro Arquitecto,
 con respecto a lo que dice mano de finitima, en piso bajo y prin-
 cipal que importara 6031. rs. vellon; habiendou echo postura en la
 misma cantidad por Benito Perez, y D. Juan de Maria Vebaga e
 hechos por otros concurrentes, se remató en el mismo Benito Pe-
 rez, en la cantidad de 5.150. rs. vellon, otorgando la correspondien-
 te dote de fianza. Asi mismo, se sacaron a remate
 cincuenta y tres puertas interiores de ocho pies de alto, y cua-
 tro de ancho con la madera de nueva del rematante, entre
 pintadas ala francesa, con siete entrepaños y jorjales recamado
 para ellos de grueso de tabla de palmo y medio, y los entres-
 paños de tabla de cuatro bars, colocadas y recamadas por el
 mismo constructor al tiempo de la colocacion, y cerradas el herage
 por cuenta del mismo; tambien las puertas por el mismo Ar-
 quitecto a 47. rs. cada una, y las puso al mismo precio Ague-
 tin Gallego, y D. Juan de Maria Vebaga que hicieron otros de los
 concurrentes se remataron a 32a. en tres ofertas. Con lo q.
 se concluyó esta planta que firmaron los Sr. de Vebaga y Benito P.
 e yo el Secretario en feo de ello.

por Perez
 de N.


J. Garcia


3

AVSA



Maria del Colegio de San Domingo de P. R. 1793


[Faint, mostly illegible handwriting in the upper section of the document.]

Maria del Colegio de San Domingo de P. R.
1793

Atqui se hallan los abonos para la obra
de construcción de ella.
Se remota de obra de fundación, y 403. puros

de unidos

Estimada



In la Ciu.^a de Salam.^a a 2 de Agosto de 1835. Remidos el Sr.^o
Viceror de esta Univ.^a y el Sr. D. D. Don Fr.^o Garcia caña se
sacó a remate la nueva obra que se ha de abrir en el Colegio
de Frilingue segun el abance adjunto, que dice Muros de canchena
en Pto bajo y pral q. importa 60 P.^a y habiendose hecho postu-
ra en la misma con rúas p.^a Benito Pizar, y despues de varias va-
cayas hechas p.^a otros concurrentes se remató en el mismo Be-
nito Pizar en la cantidad de cinco mil crecientos unq.^a y en el
interim se otorga p.^a ste la tura de fianza fuma esta dilig.^a
conmigo el Sr.^o de la Univ.^a

Benito Pizar


Miguel Villa
Su

En el mismo dia se sacaron a remate cuarenta y tres piedras in-
teriores de 8 p.^a de alto y cuatro de ancho con la madera de men-
ta del rematante, entrepanadas a la francesa con 7 entrepa-
nos, con varas y pomas necesarias p.^a ellas, de grueso de tabla
de palmo y medio y los entrepanos de tabla de cuatro varas
colocadas y recubiertas p.^a el mismo constructor al tiempo de la
colocacion, y cerrado el ensaye p.^a cuenta del mismo. Fasa-
das las piedras p.^a el Sr.^o Arquitecto a 47 P.^a las puso al
mismo precio Agustin Gallego, y despues de varias bayas q.
hicieron otros de los concurrentes, se remataron a treinta
y dos p.^a en Pto Martin, y en el interim se otorga la corre-
pondiente fuma esta diligencia conmigo el Sr.^o de la
Univ.^a

Jose Martin

Miguel Villa
Su





Donnos nosotros Jose Martin y Urbano Magdaleno vnos y Nros
 de Carpinteria en una Ciudad de Salamca el primero como proal
 y el segundo como su fiador mancomunado, que nos obligamos a
 construir desde ahora hasta fin de octubre proximo, cuarenta y tres
 puertas p.^a el interior del Colegio de Trilingue en la conformidad q.
 se expresa en la diligencia de remate que obra en la Secretaria
 de esta R. A. C. y p.^a cada una de dhas puertas se nos han de abo-
 nar treinta y dos r.^l en pagando en su importe a la conclusion
 de dhas puertas excepto quinientos r.^l que se nos han de entree-
 gar al instante p.^a comprar la madera que necesitamos y que
 se rebajaran del total del importe de referidas cuarenta y tres
 puertas; y a la seguridad de este contrato obligamos todos nues-
 tros bienes presentes y futuros, y queremos que esta obliga-
 cion tenga en todo caso la misma fuerza p.^a compelernos al
 cumplimiento de el, como si fuere carta publica, la cual firmamos
 siendo testigos D.ⁿ Fran.^{co} de la Cruz y D.ⁿ Domingo Man-
 villa en Salamanca a diez de Agosto de mil ochocientos
 treinta y cinco =

Jose Martin y Urbano Magdaleno



Abance a que viene la obra que se intenta hacer
 en el Colegio de Trilingue y se conclua la fachada de cos-
 tado que mira a Oriente y prolongar la pñal del Norte
 hasta q^e venga igual y cierre la armadura con la fa-
 chada interior del Patio q^e se a Oriente sefando por
 escalones el amenazo de la obra.

Mano de Oanteria
 Piso bajo

Por 20 ^a Tranqueos en trevent	6 ^d	120 ^o
Por 15 ^a Hujan	6 ^d	90 ^o
Por 15 ^a Dovelas	6 ^d	90 ^o
Por 5 ^a Salmereu	6 ^d	30 ^o
Por 5 ^a Median decau	6 ^d	30 ^o
Por 3 ^o Arcos de lasillo	30 ^d	90 ^o
Por 23 ^a Varas de imposta	8 ^d	184 ^o
Por 3 ^o Tranqueos en la puentapñal	4 ^d	12 ^o
Por 3 ^o Hujan	4 ^d	12 ^o
Por 24 ^a Tapias de mamposteria en la fachada del Norte	50 ^d	1200 ^o
Por 17 ^a Tapias de mamposteria en las pñas interiores	36 ^d	612 ^o
Reales Nelson		2470 ^o

Piso pñal

Por 2 Arcos de varios puntos	430 ^d	860 ^o
Por 18 Tranqueos en trevent	6 ^d	108 ^o
Por 18 Hujan	6 ^d	108 ^o
Por 10 Dovelas	6 ^d	60 ^o
P. y m.		1136 ^o



Suma de la Puerta	-----	1136
Por 5 Calmerez	----- 62	30
Por 6 Soleras	----- 62	36
Por 12 Antepedros	----- 62	72
Por 18 Varas de fivio en la fachada	----- 52	90
Por 18 Tapias de mamposteria en la fachada	----- 50	200
Por 16 Tapias de mampost. ^a en el interior	----- 36	612
Por 2 Arcos de ladrillo	----- 30	60
Por 15 Varas de Cornisas	----- 15	225
Andamios Blancos y semar	-----	400
	<u> </u>	<u>3561</u>

Sumas Parciales

Piso bajo	-----	2470
Yon jiral	-----	3561
Total de manos de Canteria R. 6031 Millon	-----	

Manos de Albañileria

Piso bajo y jiral

Por 1296 Pies de taberillar	----- 18 min	686
Por 7 Vent. Recivia los Huecos	----- 82	56
Por 2512 Pies de embalsamados en los os puros	----- 5 min	369
Por 4620 Pies de tendidos de Calben todas paredes y los os puros	----- 3 min	407
Por 1728 Pies de tejados encalados las bocas, vobocan, Caballetes coronones y limas	----- 3 min	406
Por Los Andamios	-----	208
Total de Albañileria R. 213326	-----	

Materiales q. hacen falta p. esta obra
 Por 18 Bigas de 21 pulg. de largan con } 1.º } 472 17
 " 7 18 pulg. de grueso - - - - - }
 Por 18 Bigas de 19 de largan y 7 de } 1.º } 427 17
 grueso - - - - - }
 Por 36 Bigas de 18 de largan y 8 de } 1.º } 695
 grueso - - - - - }
 Por 568 tablas de 4 varas á ley de } 3.º } 1988
 Campo - - - - - }
 Por 24 Piezas de Cornisa - - - - - 9.º } 216
 Por 46 Piezas de Importancia y } 5.º } 230
 Por 2600 Balcones á 14.º Ciento - - - - - 370
 Por 4000 Lascillas á 6.º Ciento - - - - - 240
 Por 40 Fanegas de Yeso - - - - - 13.º } 520
 Por 4800 Legas á 9.º Ciento - - - - - 432
Total de Materiales A.º M. 5569.

Total de Canteria Manos - - - - - 6031
 Yom Abanileria - - - - - 2133
 Yom de Materiales q. hacen falta } 5569
 á man otros q. hoy tiene el Colegio }
Total de la obra Creales Villom 13733

Nota En este Abance no esta incluido las
 manos de Carpinteria por tener las puertas Concluidas
 y lo poco q. le falta ^{pueros} Concluire á jornal por el



por el Carpintero de la Cava y P.^a g.^a Comite con Sa-
lam Ca Mayo 18 de 1838 =

Tomás Juan. de Castañeda

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

AVSA



7
Condiciones bajo de las cuales se ha de Rematar
la Nueva obra del Colegio de Trilingue con arreglo
al plano y Abance de la Obra, a Saber

1^a
El empresario en quien se remate esta
Obra Recivira por cuenta del Colegio, todos los
Materiales como son piedra, Madera,
baldosa, ladrillo, Cal, Yero, Teja, barro y
demas que se necesita para la conclusion
perfecta de la obra, dentro de las tapias
del Colegio.

2^a
Sera por cuenta del empresario la constru-
-cion de los Andamios, Cimbras, Abujes, e
herramientas, Aparatos, viles, conduccion
de los materiales a la Obra, Ariento, labra,
Refundimiento de todo lo que se construya
de nuevo, siendo labrados de fino Abuxa y
Escoda los tranquiles, Abujas con sus escones,
dorelas, Salmexes, Antechos, importa, friso,
y Cornisa; los Arcos interiores y ovales
a los de la Cruzada del medio dia en buetta
y Molduras, lo demas de las paredes
manpuesto de piedra de crecidas dimencio-
-nes, interpolando de un tamaño Medio

con su Vicio correspondiente, sentadas en Abundancia & Cal, Revisadas todas sus Caxas, Quando todas las tardes con Goua.

3^a

Todas las bigas de los pivos sean sacadas a un Ancho, labrada la Cava exterior a suela y repillo, dejando los dos Mbajos para los arranques de las Sobedillas, sentada sobre la Solera y esta Clarada a los Nudillos, el Entablado de los pivos Amachi-embreado, la Armadura igual a la que esta contruida, todos los Marcos, puer derechos, y Soleras, se sacaran a un escantillon con arreglos a los tabiques, las puertas interiores todas iguales entrepanadas a la francesa.

4^a

Sera por su Cuenta del mismo la construccion de los tabiques, y paredes gaxeadoras en barro todas sus Caxas, tendidos en Cal, los Visos de puertas y Ventanas en yeso, los Embaldosados sentados en barro y Reindo en Cal, los Cielos Visos de ladrillo gaxeador y tendidos & yeso, incluso el blanqueo General.

5^a

Sera por Cuenta del Mmatante la Mercha de la Cal y batido del barro lo mismo que



Los Arcos interiores de ladrillos en todas
las Ventanas que se construian de Nuevo
Mezclando dos partes de Cinco de Cal
con tres de Arena.

6^a

La Obra se dara concluida en todo el
mes de Octubre, su pago en tres partes
iguales; primera al principio de la Obra
otorgada la escritura y dadas las fian-
zas correspondientes. Segunda a la mitad
de la Obra y Reconocimiento que se haga
al intento por persona aprobada en el
Arte; y tercera a su conclusion a ley
con el Visto Bueno de haver executado
todas las Obras del plano y Abance

AVSA



Se trata a remate la construcción de 43. puertas interiores enrejadas a la francesa, del alto de 8. p. y 4. de ancho, la colocación de enage y recovrim.^{to} de las puertas al tiempo de la colocación de enage del constructor = concluidas en todo cost.

La construcción ha de ser a chaflán con 7. enrejados, con tando de barras y fajas y pomas, que necesitan p.^a ellos de grueso de tabla de palmo y medio y los enrejados de tabla de 4. v. y la madera de buena del mismo constructor

Agustin Gallego a 411. pueras _____ 2121-

Herbano Magdaleno a 401 _____

Juan de Almeida a 38 _____

José Martin a 34 _____

Juan Almeida a 33 _____

José Martin a 32 _____

AVSA



Cantones

Pedro Bayo	_____	2470.
Pedro Pral	_____	3961
Total	_____	<u>6031</u>

Fran^{co} Julian hizo postura a esto en 8000.
previa la fianza.

Benito Puez en el turo del Arquero	_____	6031.
Serafin Andres	_____	6000
Bernardo Basan	_____	5950
Benito Panos	_____	5900
Fran ^{co} Julian	_____	5850
Sebastian Grayle	_____	5800
Pedro Herra	_____	5750
Serafin Andres	_____	5500
Fran ^{co} Julian	_____	5450
Pedro Herra	_____	5400
Serafin	_____	5350
Benito	_____	5300
Fran ^{co} Julian	_____	5250
Pedro	_____	5200
Benito Puez	_____	5150

