
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CASA (H+I)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES

01.01 M3 APERTURA DE HUECO EN MURO MAMPOSTERÍA C/COMP.

M3.  Demolición de fábrica de mampostería de espesor variable recibida con mortero de cemento,
con martillo compresor de 2.000 l/min., i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y  p.p. de
costes indirectos.
(Medido el volumen realemnte ejecutado).

Apertura de acceso 1 10,30 0,40 1,20 4,94

4,94 49,21 243,10

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 243,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CASA (H+I)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 M3 EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO

M3. Excavación a cielo abierto en vaciados, en terrenos de consistencia dura , con retro-giro de 20
toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, i/ p.p. del des-
broce que pudiera ser necesario realizar, y  de costes indirectos.
(Medición: por perfiles teóricos de proyecto antes de excavar).

Ex c. Sótano niv el -3.12 1 105,00 1,00 3,00 315,00
Ex c. Cámara sanitaria niv el -1.90 1 211,20 1,00 1,50 316,80
Ex c. Vaso piscina 1 9,35 1,25 1,30 15,19

1 9,35 4,35 1,80 73,21
1 9,35 4,10 2,10 80,50

800,70 2,66 2.129,86

02.02 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO

M3. Excavación de zanjas con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción
de tierras a los bordes, i/p.p. de perfilado de fondos y laterales a mano, y  de costes indirectos.
(Medición: según dimensiones teóricas en planta del elemento a excavar por la altura correspondien-
te).

COTA CIMENTACIÓN -3.12
Zapata corrida MURO TIPO 1 1 8,75 0,75 0,60 3,94

1 4,60 0,75 0,60 2,07
1 3,15 0,75 0,60 1,42
1 0,90 0,75 0,60 0,41
1 9,40 0,75 0,40 2,82
1 5,45 0,75 0,60 2,45
1 3,90 0,75 0,60 1,76
2 1,15 0,75 0,40 0,69

Arranque escalera 1 0,75 0,50 0,60 0,23
Incremento salto -1.90/-3.12 2 0,95 0,75 0,80 1,14
COTA CIMENTACIÓN -190
Zapata corrida MURO TIPO 2 1 9,05 0,75 0,60 4,07

1 3,00 0,75 0,60 1,35
1 16,25 0,75 0,60 7,31
1 26,35 0,75 0,60 11,86
1 5,15 0,75 0,60 2,32
1 3,10 0,75 0,60 1,40
1 1,85 0,75 0,60 0,83

Vigas de atado V.A. 1 1,80 0,40 0,50 0,36
1 3,85 0,40 0,50 0,77

Incremento salto -0.50/-1.90 2 1,15 1,00 0,40 0,92
COTA CIMENTACIÓN -0.50

1 14,90 0,50 0,60 4,47
Vigas de atado V.A. 3 1,85 0,40 0,50 1,11

53,70 8,66 465,04

02.03 M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE

M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias en explanaciones y taludes, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, con el transporte dentro del solar i/regado de las mis-
mas y p.p. de costes indirectos.
(Medido el volúmen según perfiles teóricos de proyecto).

Perímetro muro sótano 1 105,00 1,00 3,00 315,00
A deducir: -1 47,81 1,00 3,00 -143,43
Perímetro cámara sanitaria 1 211,20 1,00 1,70 359,04
A deducir: -1 133,66 1,00 1,70 -227,22
Perímetro piscina 1 9,35 1,25 1,30 15,19
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CASA (H+I)
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1 9,35 4,35 1,80 73,21
1 9,35 4,10 2,10 80,50

A deducir: -1 8,60 1,17 1,30 -13,08
-1 6,73 1,30 1,30 -11,37
-1 6,73 4,35 1,80 -52,70
-1 6,73 2,80 2,10 -39,57

Rellenos v arios 1 355,00 1,00 1,00 355,00

710,57 5,25 3.730,49

02.04 M3 TRANSPORTE TIERRAS 10 A 20 KM

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido
entre 10 y 20 km., con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.
(Medido el volúmen de las tierras a transportar incrementado su esponjamiento).

Idem 02.01 1 800,70 1,00 1,00 800,70
Idem 02.03 1 61,49 1,00 1,00 61,49
A deducir:
Idem 02.04 -1 710,57 1,00 1,00 -710,57
20% esponjamiento 1 0,20 6,62 1,00 1,32

152,94 6,20 948,23

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 7.273,62
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CASA (H+I)
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CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO

03.01 Ud ACOMET. RED GRAL. SANE. T. F. 8 m.

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m., en terreno
duro, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica de zanjas de sanea-
miento, tubo de hormigón centrifugado D=25 cm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente
de la excavación, i/ la formación del pozo en el punto de acometida, limpieza y transporte de tierras
sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

1 1,00

1,00 245,59 245,59

03.02 Ml TUB. DRENAJ. PVC. CORRUG.RANURADO D=100 mm.

Ml. Tubería de drenaje de PVC corrugado y ranurado  de 100mm. de diámetro, color amarillo, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 con formación de canaleta de asiento del tubo, i/ re-
lleno de grava filtrante por encima del tubo y p.p. de geotextil Sika Geotex PP 120, según
CTE/DB-HS 1.

1 8,80 8,80
1 3,90 3,90
1 2,00 2,00
1 2,60 2,60
1 25,00 25,00

42,30 24,67 1.043,54

03.03 Ml TUBERÍA ENTERRADA PVC TEJA SN-4 S/ARENA D=110 mm.

Ml. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 110 mm de diámetro color teja, i/excava-
ción de la zanja por medios mecánicos, colocación de la tubería sobre cama de arena de río de 10
cm , con una pendiente del 2 % , relleno, extendido y compactado de tierras propias de la zanja por
medios manuales con pisón compactador manual, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329
y CTE/DB-HS 5.

1 4,10 4,10
1 6,45 6,45
1 6,50 6,50
1 3,30 3,30
1 3,75 3,75
1 3,15 3,15
1 0,50 0,50
1 3,80 3,80
1 4,35 4,35
1 3,50 3,50

39,40 16,69 657,59

03.04 Ml TUBERÍA ENTERRADA PVC TEJA SN-4 S/ARENA D=90 mm.

Ml. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 90 mm de diámetro color teja, i/excava-
ción de la zanja por medios mecánicos, colocación de la tubería sobre cama de arena de río de 10
cm , con una pendiente mínima 2 % , relleno, extendido y compactado de tierras propias de la zanja
por medios manuales con pisón compactador manual, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN
1329 y CTE/DB-HS 5.

1 0,95 0,95
2 1,50 3,00
1 5,60 5,60
1 4,90 4,90
1 5,25 5,25
1 6,05 6,05
2 0,80 1,60
1 1,85 1,85
1 7,45 7,45
1 0,35 0,35
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1 0,20 0,20
1 0,45 0,45
1 1,35 1,35
1 9,50 9,50
1 0,60 0,60
1 4,35 4,35
2 2,15 4,30
1 1,05 1,05

58,80 16,09 946,09

03.05 Ml TUBERÍA ENTERRADA PVC TEJA SN-4 S/ARENA D=50 mm.

Ml. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 50 mm de diámetro color teja, i/excava-
ción de la zanja por medios mecánicos, colocación de la tubería sobre cama de arena de río de 10
cm , con una pendiente mínima 2 % , relleno, extendido y compactado de tierras propias de la zanja
por medios manuales con pisón compactador manual, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN
1329 y CTE/DB-HS 5.

1 2,20 2,20

2,20 19,10 42,02

03.06 Ml TUBERÍA COLGADA PVC TERRAIN 110 mm.

Ml. Tubería colgada de PVC D=110 mm. serie B marca TERRAIN-SDP con p.p. de accesoríos
sistema SDP, anillos deslizantes, registros, abrazaderas y  piezas especiales, según UNE EN 1329
y CTE/DB-HS 5, totalmente instalada, con una pendiente del 2 % .

1 0,90 0,90

0,90 27,50 24,75

03.07 Ml TUBERÍA COLGADA PVC TERRAIN 90 mm.

Ml. Tubería colgada de PVC D=90 mm. serie B, marca TERRAIN-SDP con p.p. de accesoríos sis-
tema SDP, anillos deslizantes, registros, abrazaderas y  piezas especiales, según UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5, totalmente instalada, con una pendiente de 2 % .

1 0,30 0,30
1 4,50 4,50

4,80 26,61 127,73

03.08 Ud ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm.

Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) tanto de pie de bajante como de paso, de dimensiones 40x40x40
cm., JIMTEN 34003, formada por cerco y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales,
acoplables entre sí y  colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm. de espesor in-
cluida, según CTE/DB-HS 5.

12 12,00

12,00 56,84 682,08

03.09 Ud ARQUETA POLIPROPILENO 50X50 cm.

Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) tanto de pie de bajante como de paso, de dimensiones 50x50x50
cm., JIMTEN 34004, formada por cerco y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales,
acoplables entre sí y  colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm. de espesor in-
cluida, según CTE/DB-HS 5.

11 11,00

11,00 68,95 758,45

03.10 Ud ARQUETA GENERAL POLIPROPILENO 63X63 cm.

Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 63x63x63 cm., JIMTEN 34004, formada por cer-
co y  tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y  colocada sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm. de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.

1 1,00
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1,00 105,32 105,32

03.11 Ud ARQUETA SIFÓNICA 63x51x80 cm.

Ud. Arqueta sifónica de Polipropileno (PP) de 63x51x80 cm. formada por cerco y tapa o rejilla de
PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y  colocada sobre solera de hormigón
HM-20 N/mm2 de 10 cm. de espesor y  sifón según CTE/DB-HS 5.

1 1,00

1,00 161,38 161,38

03.12 Ud ARQUETA CON UNA BOMBA DE 1 CV.

Ud. Arqueta de recogida y elevación de aguas fecales, de 100x100x100 cm. medidas interíores, re-
alizada con fábrica de ladrillo macizo colocado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento y  arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada con mortero de cemento y  arena de río
M 5 y bruñida con mortero de cemento y  arena de río 1/2 en su interíor, sobre solera de hormigón
HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 y  colocación de bomba de impulsión de 1 CV. y  un caudal de 12/18
m3./h., hasta una altura de 6 mt., i/cerco y  tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

1 1,00

1,00 540,01 540,01

03.13 Ml COLECTOR COLGADO FUNDICIÓN GRIS D=90 mm.

Ml. Colector de saneamiento colgado de 90 mm de diámetro de fundición gris SMU de FUNDITU-
BO, reforzado interiormente con un bicomponente de brea más resina epoxy y exteríormente con
pintura apresto acrílico color pardo-rojo, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inox idable
y juntas elásticas de cierre; colgada mediante soportes de suspensión, con una pendiente del 2 % ,
i/pp. de piezas especiales y  accesorios de fundición, instalación de acuerdo al Pliego de prescripcio-
nes Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según
CTE/DB-HS 5.

Aguas de bombeo piscina 1 5,25 5,25

5,25 50,15 263,29

03.14 Ml BAJANTE INSONORIZADA PP 100 mm.

Ml. Bajante con tubería insonorizada PP-AS de pared compacta mineralizada con Astolán, de diá-
metro extreríor 100 mm. x  5,3 mm. de espesor, en instalaciones de evacuación de aguas residuales
y pluv iales, para unir con piezas de igual material, mediante manguitos de unión / dilatación con junta
elástica. De conformidad con DIN 4102, B2 y Certificado DIBT, i/ p.p. de piezas especiales de idén-
ticas características con junta elástica incorporada,  totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 eva-
cuación de aguas.

Bajante baño 2+ baño 1 1 3,50 3,50

3,50 29,95 104,83

03.15 Ml BAJANTE EVAC. PVC 90 mm. SERIE B

Ml. Tubería de PVC de 90 mm. serie B color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación in-
teríor de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesoríos, totalmente instalada según
CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.

Cocina 1 0,45 0,45
Aseo 1 0,45 0,45
Lav adero 1 0,45 0,45

1,35 7,66 10,34

03.16 Ml CANALETA H-POLÍMERO H=100 mm.

Ml. Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero para recogida de aguas de 100 mm de altu-
ra ALFA-DRAIN, para cargas ligeras y  medias: salidas de garaje, con rejilla de fundición dúctil, co-
locada sobre cama de arena de río compactada, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y medios au-
x iliares necesaríos para la correcta ejecución de los trabajos.

Puerta garaje 1 5,45 5,45
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5,45 45,49 247,92

03.17 Ml CANALETA H-POLÍMERO H=170 mm.

Ml. Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero para recogida de aguas de 170 mm. de al-
tura ALFA-DRAIN, para cargas ligeras y  medias: zonas peatonales, rejilla de fundición dúctil, colo-
cada sobre cama de arena de río compactada, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y medios auxi-
liares necesaríos para la correcta ejecución de los trabajos.

Camino entrada 1 2,00 2,00

2,00 51,97 103,94

03.18 Ud SUMIDERO FUNDI. SUELO 200x200 mm.

Ud. Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y  con salida ver-
tical u horizontal de 90 mm, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, totalmente insta-
lado y conectado a la red general de desagüe, i/ p.p. de material de agarre y  medios auxiliares nece-
saríos, según CTE/DB-HS 5.

Garaje 2 2,00

2,00 60,78 121,56

03.19 Ud SUMID. SIFÓN. PVC D=90/110 mm.

Ud. Sumidero sifónico de PVC de 250x250 mm y con salida vertical de 90/110mm, para recogida
de aguas pluv iales o de locales húmedos, totalmente instalado y conexionado a la red general de de-
sagüe, i/p.p de pequeño material de agarre y  medios auxiliares según CTE/DB-HS 5.

Cuarto depuradora 1 1,00
Piscina 1 1,00

2,00 18,59 37,18

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................... 6.223,61
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN

04.01 M3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/B/40/ Ia CENT. V. MAN.

M3. Hormigón en masa HM-20/B/40/ Ia  N/mm2, consistencia blanda, con tamaño máximo del ári-
do de 40 mm para un ambiente normal. elaborado en central para relleno y nivelado de fondos de ci-
mentación como zapatas y  zanjas, incluso vertido por medios manuales, v ibrado y colocación. El
espesor será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08.
(Medición: según dimensiones teóricas en planta del elemento de cimentación por la altura correspon-
diente).

COTA CIMENTACIÓN -3.12
Zapata corrida MURO TIPO 1 1 8,75 0,75 0,10 0,66

1 4,60 0,75 0,10 0,35
1 3,15 0,75 0,10 0,24
1 0,90 0,75 0,10 0,07
1 9,40 0,75 0,10 0,71
1 5,45 0,75 0,10 0,41
1 3,90 0,75 0,10 0,29
2 1,15 0,75 0,10 0,17

Arranque escalera 1 0,75 0,50 0,10 0,04
Incremento salto -1.90/-3.12 2 0,95 0,75 0,80 1,14
COTA CIMENTACIÓN -190
Zapata corrida MURO TIPO 2 1 9,05 0,75 0,10 0,68

1 3,00 0,75 0,10 0,23
1 16,25 0,75 0,10 1,22
1 26,35 0,75 0,10 1,98
1 5,15 0,75 0,10 0,39
1 3,10 0,75 0,10 0,23
1 1,85 0,75 0,10 0,14

Vigas de atado V.A. 1 1,80 0,40 0,10 0,07
1 3,85 0,40 0,10 0,15

Incremento salto -0.50/-1.90 2 1,15 1,00 0,40 0,92
COTA CIMENTACIÓN -0.50

1 14,90 0,50 0,10 0,75
Vigas de atado V.A. 3 1,85 0,40 0,10 0,22
LOSA DE PISCINA

1 8,60 1,20 0,10 1,03
1 6,75 1,50 0,10 1,01
1 6,75 4,50 0,10 3,04
1 6,75 2,80 0,10 1,89

18,03 83,52 1.505,87

04.02 M3 H.A. HA-25/P/20/ IIa ZAPATAS VERTIDO BOMBA

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., consis-
tencia blanda, elaborado en central, en relleno de zapatas y  v igas de cimentación, i/armadura B-500
S (40Kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y colocación.
Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.
(Medición: según dimensiones teóricas en planta del elemento por la altura correspondiente).

COTA CIMENTACIÓN -3.12
Zapata corrida MURO TIPO 1 1 8,75 0,75 0,50 3,28

1 4,60 0,75 0,50 1,73
1 3,15 0,75 0,50 1,18
1 0,90 0,75 0,50 0,34
1 9,40 0,75 0,50 3,53
1 5,45 0,75 0,50 2,04
1 3,90 0,75 0,50 1,46
2 1,15 0,75 0,50 0,86

Arranque escalera 1 0,75 0,50 0,50 0,19
COTA CIMENTACIÓN -1.90
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Zapata corrida MURO TIPO 2 1 9,05 0,75 0,50 3,39
1 3,00 0,75 0,50 1,13
1 16,25 0,75 0,50 6,09
1 26,35 0,75 0,50 9,88
1 5,15 0,75 0,50 1,93
1 3,10 0,75 0,50 1,16
1 1,85 0,75 0,50 0,69

Vigas de atado V.A. 1 1,80 0,40 0,40 0,29
1 3,85 0,40 0,40 0,62

COTA CIMENTACÓN -0.50
1 14,90 0,50 0,50 3,73

Vigas de atado V.A. 3 1,85 0,40 0,40 0,89

44,41 150,11 6.666,39

04.03 M3 H.A. HA-25/P/20/ IIa LOSA INCLINADA VERTIDO BOMBA

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., consis-
tencia blanda, elaborado en central, en relleno de losas de cimentación, i/armadura B-500 S
(40Kg/m3), vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y
EHE-08.
(Medición: según dimensiones teóricas en planta del elemento por la altura correspondiente).

LOSA PISCINA
Niv el -1.57 1 8,60 0,30 1,20 3,10

1 6,75 0,30 1,50 3,04
Niv el -1.57/-2.57 1 6,75 0,30 4,50 9,11
Niv el -2.57 1 6,75 0,30 2,80 5,67

20,92 121,20 2.535,50

04.04 M3 H. A. HA-25/B/20/I MUROS VERTIDO BOMBA

M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ I N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., consisten-
cia blanda, elaborado en central en relleno de muros, incluso armadura B-500 S (45 kgs/m3), enco-
frado y desencofrado con panel metálico a dos caras, vertido con camión-bomba, v ibrado y coloca-
do. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.
(Medición: Volumen teórico real de proyecto).

MURO SÓTANO TIPO 1
Espesor=24. H=2.99 m 1 1,90 0,24 3,00 1,37

1 5,85 0,24 3,00 4,21
1 4,60 0,24 3,00 3,31
1 3,15 0,24 3,00 2,27
1 1,65 0,24 3,00 1,19
1 6,25 0,24 3,00 4,50
1 3,45 0,24 3,00 2,48

MURO SÓTANO TIPO 2
Espesor=24 cm. H=1.77 m 1 18,65 0,24 1,80 8,06

1 1,35 0,24 1,80 0,58
1 8,25 0,24 1,80 3,56
1 5,95 0,24 1,80 2,57
1 26,60 0,24 1,80 11,49

MURO PISCINA
Espesor=28 cm. H= v ariable 1 8,60 0,28 3,00 7,22

1 1,20 0,28 1,40 0,47
1 1,90 0,28 1,40 0,74
1 1,50 0,28 1,40 0,59
1 2,70 0,28 1,40 1,06
2 4,85 0,28 1,90 5,16
2 2,80 0,28 2,40 3,76
2 6,20 0,28 2,40 8,33

72,92 247,14 18.021,45
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04.05 Ud TOMA DE TIERRA

Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm2. colocado, conexionado mediante soldadura aluminotérmica y funcionando perfectamente,
según ITC-BT 18.
(Medida la unidad realmente ejecutada).

1 1,00

1,00 89,35 89,35

04.06 Ud ARQUETA CONEXIÓN TOMA DE TIERRA 35x35x20 cm

Ud. Arqueta de registro de 35x35x20 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-
sor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interíor,
i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado con cerco metálico. Colocada, co-
nexionada y funcionando perfectamente  según ITC-BT 18.

2 2,00

2,00 52,94 105,88

04.07 M2 SOL.HA-25 #150*150*6 15 CM+ENC+PVC

M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., consistencia
plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con
mallazo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso aserrado de las mismas, fratasado y encachado de
piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón, con lámina intermedia
de PVC Danopol HS de 1,5 mm. de Danosa. Según EHE-08.
(Medida: la superficie realmente ejecutada).

Planta sótano 1 41,00 1,00 41,00

41,00 34,13 1.399,33

04.08 Ud REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA SANITARIA

Ud. Rejilla de ventilación de 10x10 cm. de P.V.C. colocada en muros de fachada de para ventila-
ción de la cámara sanitaria ex istente entre el primer forjado y el terreno, i/ tubo de PVC de 90 mm.
con codo a 90º para comunicación a través del forjado la cámara y el exteríor, i/apertura de hueco,
recibido con mortero de cemento y  arena de río M 5 según norma UNE-EN 998-2 y  remates.

VENTILACIÓN CÁMARA 10 10,00

10,00 8,14 81,40

TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN................................................................................................................... 30.405,17
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y METÁLICA

05.01 Kg ACERO S275 EN ESTRUCTURAS

Kg. Acero laminado S275 en perfiles para v igas y  pilares, con una tensión de rotura de 410 N/mm2,
unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprima-
ción antiox idante, totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por sol-
dador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.
(Medición: Kg según secciones y pesos teóricos de catálogo).

PILARES DE PLANTA BAJA
2 UPN-140
P1, P2, P6, P7, P8, P10, P12, P13,
P17, P18, P19, P21

12 3,00 32,00 1.152,00

Placas en cabeza 200x 250x 20 mm 12 10,46 125,52
2 UPN-100
P15, P16 2 3,00 21,20 127,20
Placas en cabeza 200x 200x 20 mm 2 3,15 6,30
2 UPN-80
P3, P4, P5, P9, P11, P14, P20, P22, 8 3,00 17,28 414,72
Placas en cabeza 200x 200x 20 mm 8 4,20 33,60
PILARES DE PLANTA PRIMERA
2 UPN-140
P6, P10 2 2,55 32,00 163,20
Placas en cabeza 200x 250x 20 mm 2 5,10 10,20
2 UPN-80
P7, P8, P9 3 2,55 17,28 132,19
Placas en cabeza 200x 200x 20 mm 3 4,71 14,13
UPN-100 (Punzonamiento)
PZ1 24 0,90 21,20 457,92
PZ2 26 0,90 21,20 496,08
PZ3 6 0,90 21,20 114,48

3.247,54 1,31 4.254,28

05.02 Ud PLACA CIMENTACIÓN 200x250x20 mm (S275)

Ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentación, de dimensiones 200x250x20
mm. con cuatro tacos HILTI HLC SK- 10x130, i/ taladro y  totalmente colocada.
(Medida la unidad colocada).

P1, P2, P6, P7, P8, P10, P12, P13,
P17, P18, P19, P21

12 12,00

12,00 33,06 396,72

05.03 Ud PLACA CIMENTACIÓN 200x200x20 mm (S275)

Ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentación, de dimensiones 200x200x20
mm. con cuatro tacos HILTI HLC SK- 10x130, i/ taladro y  totalmente colocada.
(Medida la unidad colocada).

P3, P4, P5, P9, P11, P14, P15, P16,
P20, P22

10 10,00

10,00 31,45 314,50

05.04 M2 FORJADO DOBLE VIGUETA AUTORRESISTENTE 25+5, B-70

M2. Forjado 25+5 cm. formado por doble v igueta autorresistente de hormigón pretensado separadas
70 cm. entre ejes, bovedilla de 70x25x20 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/B/20/ I  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de
zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,70 Kg/m2), conectores
y mallazo, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total 650 Kg/m2).

SUELO PLANTA BAJA
Forjado TIPO F1 1 52,85 1,00 52,85

52,85 45,85 2.423,17
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05.05 M2 FORJADO VIGUETA  AUTORRESISTENTE 25+5, B-70

M2. Forjado 25+5 cm. formado por v igueta autorresistente de hormigón pretensado separadas 70
cm. entre ejes, bovedilla de 70x25x20 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/B/20/ I  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de
zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,70 Kg/m2), conectores
y mallazo, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total 650 Kg/m2).

SUELO PLANTA BAJA
Forjado TIPO F2 1 84,30 1,00 84,30

84,30 40,80 3.439,44

05.06 M2 FORJADO SEMIVIGUETA ARMADA  20+5, B-70

M2. Forjado 20+5 cm., formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm.
entre ejes, bovedilla de 70x25x20 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/ I  N/mm2,
con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con
acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36 Kg/m2.), conectores y  mallazo de reparto,
encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total 650 Kg/m2.).

SUELO PLANTA BAJA
Forjado TIPO F3 1 35,00 1,00 35,00

35,00 33,28 1.164,80

05.07 M3 H. A. HA-25/B/20/I CENT. VIGAS Y ZUNCHOS

M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ I  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado
en central, en v igas y  zunchos, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (150 Kg/m3.) y  en-
cofrado de madera, desencofrado, vertido con camión-bomba, v ibrado y colocado según EHE-08.
(Medición: Volumen teórico según proyecto).

FORJADO SUELO P.BAJA 0.00
Pórtico 1 1 4,40 0,24 0,25 0,26
Pórtico 2 1 1,90 0,30 0,25 0,14
Pórtico 3 1 4,35 0,30 0,25 0,33
Zuncho perímetro de muro 1 1,90 0,25 0,30 0,14

1 3,10 0,25 0,30 0,23
1 4,60 0,25 0,30 0,35
1 26,60 0,25 0,30 2,00
1 1,35 0,25 0,30 0,10
1 8,25 0,25 0,30 0,62
1 5,95 0,25 0,30 0,45
1 26,60 0,25 0,30 2,00
1 6,25 0,25 0,30 0,47

FORJADO SUELO P.PRIMERA
Pórtico 1 1 12,65 0,30 0,20 0,76
Pórtico 2 1 1,90 0,30 0,20 0,11
Pórtico 3 1 4,35 0,30 0,20 0,26
Pórtico 4 1 4,35 0,30 0,20 0,26
Pórtico 5 1 4,35 0,30 0,20 0,26
Pórtico 6 1 4,35 0,30 0,20 0,26
Pórtico 9 1 34,85 0,35 0,20 2,44
FORJADO CUBIERTA (inclinado)
Pórtico 1 1 8,55 0,60 0,20 1,03
Pórtico 2 1 8,85 0,30 0,20 0,53
Pórtico 3 1 12,80 0,30 0,20 0,77
Pórtico 4 1 3,35 0,30 0,20 0,20
Pórtico 5 1 2,05 0,30 0,20 0,12
Pórtico 6 1 12,10 0,30 0,20 0,73
Pórtico 7 1 19,40 0,30 0,20 1,16
Pórtico 8 1 3,35 0,30 0,20 0,20
Pórtico A 3 6,65 0,30 0,20 1,20
Pórtico B 1 6,65 0,60 0,20 0,80

12 de febrero de 2015 Página 12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CASA (H+I)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Pórtico C 2 2,95 0,30 0,20 0,35
Pórtico D (Superior) 2 7,60 0,35 0,20 1,06
Pórtico D (Inferior) 2 2,95 0,30 0,20 0,35

19,94 425,98 8.494,04

05.08 M3 H. A. HA-25/B/20/I CENT. LOSA PLANA 20 cm + ENCOF.

M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ I  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado
en central, en losa 0,20 m de espesor, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (85 Kg/m3.)
y  encofrado de madera, desencofrado, vertido con camión-bomba, v ibrado y colocado según
EHE-08.
(Medición: según dimensiones teóricas en planta del elemento por la altura correspondiente).

LOSA SUELO P. BAJA
F4 1 9,50 1,00 0,16 1,52
LOSA SUELO P. PRIMERA

1 61,70 1,00 0,20 12,34
A deducir:
Hueco escalera -1 4,90 1,00 0,20 -0,98
Vigas
Pórtico 1 -1 12,65 0,30 0,20 -0,76
Pórtico 2 -1 1,90 0,30 0,20 -0,11
Pórtico 3 -1 4,35 0,30 0,20 -0,26
Pórtico 4 -1 4,35 0,30 0,20 -0,26
Pórtico 5 -1 4,35 0,30 0,20 -0,26
Pórtico 6 -1 4,35 0,30 0,20 -0,26
Pórtico 9 -1 12,60 0,35 0,20 -0,88

10,09 267,58 2.699,88

05.09 M3 H. A. HA-25/B/20/I CENT. LOSA INCLINADA 20 cm + ENCOF.

M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ I  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado
en central, en losas inclinadas 0,20 m de espesor, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía
(85 Kg/m3.) y  encofrado de madera, desencofrado, vertido con camión-bomba, v ibrado y colocado
según EHE-08.
(Medición: según dimensiones teóricas en planta del elemento por la altura correspondiente).

LOSA DE CUBIERTA
1 7,55 8,55 0,20 12,91
1 3,45 2,05 0,20 1,41
1 6,10 8,85 0,20 10,80
1 7,25 12,80 0,20 18,56
1 6,10 3,35 0,20 4,09

A deducir v igas:
Pórtico 1 -1 8,55 0,60 0,20 -1,03
Pórtico 2 -1 8,85 0,30 0,20 -0,53
Pórtico 3 -1 12,80 0,30 0,20 -0,77
Pórtico 4 -1 3,35 0,30 0,20 -0,20
Pórtico 5 -1 2,05 0,30 0,20 -0,12
Pórtico 6 -1 12,10 0,30 0,20 -0,73
Pórtico 7 -1 19,40 0,30 0,20 -1,16
Pórtico 8 -1 3,35 0,30 0,20 -0,20
Pórtico A -3 6,65 0,30 0,20 -1,20
Pórtico B -1 6,65 0,60 0,20 -0,80
Pórtico C -2 2,95 0,30 0,20 -0,35
Pórtico D (Superior) -2 7,60 0,35 0,20 -1,06
Pórtico D (Inferior) -2 2,95 0,30 0,20 -0,35

39,27 311,22 12.221,61
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05.10 M3 H. A. HA-25/B/20/I CENT. LOSA INCLINADA ESCALERA 20 cm +ENCOF.

M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ I  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado
en central, en losa inclinada de escalera de 0,20 m de espesor, i/p.p. de armadura con acero
B-500S en cuantía (85 Kg/m3.) y  encofrado de madera, desencofrado, vertido con camión-bomba,
v ibrado y colocado según EHE-08.

LOSA ESCALERA
Sótano-Baja 1 0,55 0,90 0,50

1 2,15 0,90 1,94
1 1,75 0,90 1,58
1 0,95 1,90 1,81

Baja-Primera 1 2,50 0,90 2,25
1 2,15 0,90 1,94
1 1,90 0,95 1,81

11,83 311,22 3.681,73

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y METÁLICA.................................................................. 39.090,17
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS

06.01 M2 CERRAM. TOTAL TERMOARCILLA 24 cm.

M2. Cerramiento de fachada mediante fábrica de 24 cm. de espesor con bloque cerámico de arcilla
aligerada machiembrado (Termoarcilla) de medidas 30x19x24 cm., sentado con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) para posteríor terminación,i/ acero en perfiles lamina-
dos para su sujección de piezas, p.p de formación de dinteles, cortes y  piezas especiales, coloca-
ción alrededor de los pilares de una lámina de polietileno, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y ni-
velación, según NTE-FFL y NBE FL-90.
(Medición: Superficie realmente ejecutada deduciendo huecos de superficie mayor de 3,00 m2).

PLANTA BAJA
Fachada Suroeste 1 6,20 3,50 21,70
Fachada Sureste 1 34,85 2,75 95,84
A deducir:
V01+V02 -1 3,05 2,60 -7,93
V03+V04 -1 2,00 2,60 -5,20
V05+V06 -1 2,43 2,60 -6,32
V09+V10+V11 -1 4,41 2,60 -11,47
V12+V13 -1 1,51 2,60 -3,93
Fachada Noreste 1 4,85 3,65 17,70
Fachada Noroeste 1 24,20 2,30 55,66

1 8,50 2,30 19,55
A deducir: P01 -1 5,32 2,20 -11,70
PLANTA PRIMERA
Fachada Suroeste 2 4,75 2,75 26,13

1 12,60 2,30 28,98

219,01 28,91 6.331,58

06.02 M2 TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9 cm.

M2. Tabicón de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y  arena de río M
5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas,limpieza y retacado de ye-
so en su encuentro con el forjado superior.
(Medición: la superficie realmente ejecutada descontando huecos superiores a 2,00 m2).

PLANTA BAJA
Garaje/Lav adero 1 1,15 3,80 4,37

1 0,75 3,90 2,93
1 1,55 3,65 5,66
1 1,80 3,35 6,03
1 2,95 2,90 8,56

Aseo/Lav adero 1 1,05 3,90 4,10
Baño 1/Escalera/Pasillo 1 3,30 2,75 9,08
Ducha 1 0,90 2,75 2,48
Dorm.Aux iliar/Baño 1 1 4,32 2,75 11,88

55,09 18,72 1.031,28

06.03 M2 TABIQUE LADRILLO H/S 24x11,5x4 cm.

M2. Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. recibido con mortero de cemento y  arena de
río M 5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y retacado
de yeso en su encuentro con el forjado superior.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PLANTA BAJA
Salón/Escalera 1 4,35 2,75 11,96
Pared escalera 1 1,40 2,15 3,01

1 1,40 2,00 2,80
2 1,00 2,75 5,50

Corredera baño 1 1 2,60 2,75 7,15
Corredera Dorm.Aux iliar 1 2,00 2,75 5,50
Inodoro baño 1 1 0,20 2,75 0,55
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1 1,00 2,75 2,75
PLANTA PRIMERA
Corredera baño 2 1 0,80 1,00 0,80

1 2,65 2,70 7,16
Inodoro baño 2 1 1,50 2,50 3,75
Dorm.Principal/Escalera 1 0,80 1,00 0,80

1 2,65 1,00 2,65

54,38 13,78 749,36

06.04 Ml FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO H/D

Ml. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y recibido con pasta
de yeso negro, incluso replanteo y limpieza.
(Medida la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabica).

Escalera Sótano 13 0,90 11,70
Escalera a P. Primera 16 0,90 14,40

26,10 17,44 455,18

06.05 M2 ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO M 10 SÓTANO

M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero hi-
drófugo M 10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos horizontales y /o verticales con maes-
tras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios auxiliares con em-
pleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y  costes indi-
rectos.

PLANTA SÓTANO
Techo C. depuradora 1 7,45 1,00 7,45
Pared C. depuradora 1 12,55 2,20 27,61

35,06 13,96 489,44

06.06 M2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO. PAREDES

M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y  enlucido con yeso fino
YF de 1mm. de espesor, en superficies verticales, con maestras intermedias separadas 1m. y  aline-
adas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y  otros re-
mates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta, limpie-
za posteríor de tajos y  p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y  13.
(Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos mayores de 2,00 m2).

PLANTA SÓTANO
Trastero 1 23,70 2,20 52,14

1 8,50 0,40 3,40
Pared escalera 2 1,50 1,00 3,00
PLANTA BAJA
Garaje 1 18,50 1,00 18,50

1 5,45 4,05 22,07
A deducir:
V01+V02 -1 3,05 2,60 -7,93
Caldera+Armario 1 9,25 3,00 27,75
Lav adero 1 2,80 4,05 11,34

1 1,00 1,10 1,10
1 1,70 3,80 6,46
1 0,60 3,20 1,92
1 2,95 2,75 8,11
1 1,60 2,30 3,68

Aseo lav adero 1 1,00 3,80 3,80
1 1,50 3,50 5,25
1 1,00 3,20 3,20

Cocina 1 2,55 2,60 6,63
1 5,10 2,70 13,77

Comedor 1 3,35 2,70 9,05
1 3,25 1,00 3,25
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Salón 1 7,90 2,70 21,33
1 4,30 2,70 11,61
1 7,90 2,70 21,33

A deducir:
V09+V10+V11 -1 4,41 2,60 -11,47
V22 -1 2,64 1,20 -3,17
Pasillo 1 4,70 2,60 12,22

1 1,45 2,60 3,77
1 1,00 2,60 2,60
1 3,60 2,60 9,36

Escalera 1 2,90 5,65 16,39
1 1,90 5,65 10,74
1 2,65 5,65 14,97
2 0,95 2,60 4,94
2 2,00 5,80 23,20

Baño 1 1 12,80 2,60 33,28
A deducir:
V19+V20 -1 1,95 1,20 -2,34
Dorm. Aux iliar 1 3,00 2,60 7,80

2 14,45 1,00 28,90
1 3,00 2,70 8,10

A deducir:
V12+V13 -1 1,51 2,60 -3,93
PLANTA PRIMERA
Dorm. Principal 1 10,30 1,00 10,30

1 7,60 2,20 16,72
1 7,60 1,00 7,60
1 7,60 3,40 25,84

A deducir:
V14+V15+V16 -1 3,65 2,20 -8,03
Distribuidor 1 2,00 3,40 6,80

2 0,80 1,00 1,60
Baño 2 1 7,60 1,00 7,60

1 2,30 2,20 5,06
1 10,30 1,00 10,30
1 2,30 3,40 7,82

A deducir:
V17+V18 -1 1,45 2,20 -3,19

494,54 6,61 3.268,91

06.07 M2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO. TECHOS

M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y  enlucido con yeso fino
YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales, con maestras intermedias separadas 1m. y  ali-
neadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y  otros
remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta, lim-
pieza posteríor de tajos y  p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y  13.
(Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos mayores de 2,00 m2).

PLANTA SÓTANO
Cara inf.escalera 1 2,15 2,90 6,24

1 1,75 0,90 1,58
1 1,90 0,95 1,81

C. Depuradora 1 7,45 1,00 7,45
Trastero 1 27,80 1,00 27,80
PLANTA BAJA
Garaje 1 5,85 5,50 32,18
Caldera 1 3,10 1,10 3,41

2 2,95 1,10 6,49
Armario 1 1,85 0,70 1,30
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Lav adero 1 2,80 0,65 1,82
1 1,10 1,85 2,04
1 1,60 3,10 4,96

Aseo lav adero 1 1,00 1,85 1,85
Vestíbulo 1 2,10 3,10 6,51
Cocina 1 5,10 5,60 28,56
Comedor 1 3,35 5,60 18,76
Cara inf. escalera P.1ª 1 2,50 0,90 2,25

1 1,90 0,95 1,81
1 2,15 0,90 1,94

Dorm. Aux iliar 1 3,00 5,60 16,80
PLANTA PRIMERA
Dorm. Principal 1 7,60 3,40 25,84
Distribuidor+Escalera 1 2,00 3,40 6,80

208,20 6,61 1.376,20

06.08 M2 TECHO CONTÍNUO PLADUR TC/60/N-15

M2. Falso techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de
perfiles continuos en forma de "U" de 60 mm. de ancho y separados entre ellos 600 mm., suspendi-
dos del forjado por medio de "horquillas" especiales y  varilla roscada, a la cual se atornilla una placa
de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor, incluso anclajes, tornillería, cintas y  pastas
para juntas. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.
(Medición: la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos mayores de 2,00 m2).

PLANTA BAJA
Salón 1 7,90 4,30 33,97
Pasillo 1 5,00 1,00 5,00
Baño 1 1 7,15 1,00 7,15
PLANTA PRIMERA
Baño 2 1 2,30 3,40 7,82

53,94 24,29 1.310,20

06.09 M2 RECIBIDO DE CERCOS MUROS EXTERIORES

M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exteríor de fábrica
v ista, utilizando mortero de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplomado,
i/p.p. de medios auxiliares.
(Medición: la superficie realmente ejecutada).

CARPINTERÍA DE ALUMINIO
V01+V02 1 3,05 2,60 7,93
V03+V04 1 2,00 2,60 5,20
V05+V06 1 2,43 2,60 6,32
V07+V08 1 3,35 2,60 8,71
V09+V10+V11 1 4,41 2,60 11,47
V12+V13 1 1,51 2,60 3,93
V14+V15+V16 1 3,60 2,10 7,56
V17+V18 1 1,46 2,10 3,07
V19+V20 1 1,67 1,20 2,00
V21 1 1,27 0,70 0,89
V22 1 2,16 1,20 2,59
V23 1 0,90 0,70 0,63
V24+V25+V26 1 2,26 3,05 6,89
P06+O05+V27 1 2,00 3,41 6,82
V28+V29+V30+V31+V32 1 3,61 2,85 10,29
V33 1 1,84 0,75 1,38
V34 1 3,60 0,90 3,24
V35 1 1,46 0,90 1,31
CERRAJERÍA
CV1 1 3,15 2,56 8,06
CV2 1 2,10 2,56 5,38
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CV3 1 2,52 2,56 6,45
CV4 1 3,45 2,56 8,83
CV5 1 4,51 2,56 11,55
CV6 1 1,71 2,56 4,38

134,88 13,20 1.780,42

06.10 M2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INTERIORES C/YESO

M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro interíor, utilizando pasta de yeso
negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.
(Medición: superficie realmente ejecutada).

CARPINTERÍA METÁLICA
P20 1 0,90 2,20 1,98
P02 1 1,00 2,10 2,10

4,08 11,24 45,86

06.11 M2 RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES C/YESO

M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso ne-
gro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.
(Medición: superficie realmente ejecutada).

CARPINTERÍA MADERA
A01 1 2,91 2,75 8,00
A02 1 0,74 3,50 2,59
P03 1 1,74 3,50 6,09
A03 1 1,00 2,40 2,40
P04 1 1,96 3,65 7,15
P07 1 1,96 3,65 7,15
P08+P09+P10 1 4,30 3,35 14,41
P17 1 0,90 2,10 1,89
P18 1 0,90 2,45 2,21
P16 1 0,90 2,10 1,89
P11 1 1,00 2,60 2,60
P15 1 0,90 2,60 2,34
P12 1 0,90 2,05 1,85
P14 1 1,00 2,60 2,60
A05 1 2,98 2,88 8,58
P13 1 0,95 2,40 2,28
A04 1 0,77 2,40 1,85
A06 1 1,45 2,60 3,77
A07 1 2,71 2,34 6,34
A08 1 2,00 2,66 5,32

91,31 7,40 675,69

06.12 M2 RECIBIDO PUERTA BASCUL. GARAJE C/MORTERO

M2. Recibido de puerta metálica basculante de garaje con mortero de cemento y  arena de río M 10
según UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplomado, i/mecanismos de cierre mecánico o motori-
zado (sin incluir montaje de motor) y  p.p. de medios auxiliares.
(Medición: superficie realmente ejecutada).

P01 1 5,35 2,20 11,77

11,77 20,06 236,11

06.13 Ud AYUDA  ALBAÑILERÍA FONTANERÍA V. UNI. 250-500 m2

Ud. Ayuda, por v iv ienda unifamiliar de 250 a 500 m2, de cualquier trabajo de albañilería, prestada
para la correcta ejecución de las instalaciónes de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño ma-
terial, medios auxiliares. Se considera un 7%  del total del capítulo de fontanería.

1 1,00

1,00 1.128,67 1.128,67
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06.14 Ud AYUDA  ALBAÑILERÍA CALEFACCIÓN V. UNI. 250-500 m2

Ud. Ayuda, por v iv ienda unifamiliar de 250-500 m2, de cualquier trabajo de albañilería, necesaria pa-
ra la correcta ejecución de las instalaciónes de calefacción, i/porcentaje estimado para pequeño mate-
rial, medios auxiliares. Se considera un 8 %  del total del capítulo de calefacción.

1 1,00

1,00 1.185,11 1.185,11

06.15 Ud AYUDA  ALBAÑILERÍA ELECTRICIDAD V. UNIF. 250-500 M2

Ud. Ayuda, por v iv ienda unifamiliar de 250-500 m2, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para
la correcta ejecución de las instalaciónes de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño mate-
rial, medios auxiliares. Se considera un 15 %  del total del capítulo de electricidad.

1 1,00

1,00 1.405,95 1.405,95

TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS................................................................................. 21.469,96
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CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO

07.01 M2 IMP. MURO LÁM. ASF+LÁM. DRENA+GEO.

M2. Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por 0,5 Kg/m2 de
imprimación asfáltica IMPRIDAN-100, lámina asfáltica de  betún modificado con elastómeros SBS
de 3 kg/m2 de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y  armada con fieltro de
poliéster de 160 gr/m2, ESTERDAN 30 P ELAST (Tipo LBM-30-FP), totalmente adherida al muro
con soplete, lámina drenante nodulada de polietileno de alta densidad con geotextil adherido, DANO-
DREN H 15 Plus; fijada al muro mediante tacos de expansión y solapada 10 cm., con el geotextil
mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Según CTE/DB-HS 1.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

Muros Sótano 1 1,65 3,50 5,78
1 3,15 3,50 11,03
1 4,85 3,50 16,98
1 8,00 3,50 28,00
1 6,50 3,50 22,75
1 4,90 1,60 7,84

Muros cámara sanitaria 1 16,30 2,15 35,05
1 2,55 2,15 5,48
1 2,00 2,15 4,30
1 3,90 2,15 8,39
1 8,60 2,15 18,49
1 6,20 2,15 13,33
1 26,85 2,15 57,73

Muros piscina (ex terior) 1 8,35 1,90 15,87
1 3,20 1,90 6,08
2 4,35 2,40 20,88
1 12,35 2,90 35,82

313,80 15,97 5.011,39

07.02 M2 IMPERM. "IN SITU" CON SIKAFILL. BAÑOS

M2. Impermeabilización realizada "in situ" tipo SIKAFILL, revestimiento elástico de consistencia cre-
mosa, a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, con armadura de rejido sintético
que una vez seco forma una película flex ible, impermeable y  duradera, según UNE 53.413
(Medida la superficie realmente ejecutada).

Ducha baño 1 1 1,05 1,00 1,05
1 4,15 0,15 0,62

Ducha baño 2 1 2,90 1,00 2,90
1 8,25 0,15 1,24

5,81 14,54 84,48

07.03 M2 IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA LBM-40

M2. Impermeabilización bicapa constituida por: dos láminas asfálticas de betún elastómero SBS,
Glasdan 40 P elastómero, (tipo LBM-40-FV) de fieltro de fibra de v idrio de 60 gr/m2, en posición flo-
tante respecto al soporte, salvo en perímetros y  puntos singulares, adheridas entre si con soplete.
Lista para proteger con protección pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

Techo C. depuradora 1 7,45 1,00 7,45
Pared C. depuradora 1 12,55 2,20 27,61

35,06 8,99 315,19

07.04 M2 AISLAM. TRASDOSADOS POLYDROS-20 mm

M2. Aislamiento Polydros de 20 mm. colocado verticalmente en trasdosados de paramentos exterío-
res, recibido con pasta de yeso negro, incluso p.p. de recortes y  desperdicios, totalmente terminado.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

Pared garaje/Lav adero 1 2,95 2,90 8,56
1 1,00 3,35 3,35
1 0,60 3,35 2,01
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1 1,55 3,60 5,58
1 0,60 3,90 2,34
1 3,90 1,00 3,90

A deducir: P02 -1 1,05 2,10 -2,21

23,53 19,17 451,07

07.05 M2 AISL. POL. EXPANDIDO 30+30 mm. CUBIERTA

M2. Aislamiento térmico de cubierta inclinada con dos placas rígidas de poliestireno expandido
30+30 mm de espesor, colocadas las planchas contrapeadas, ancladas al soporte de hormigón me-
diante fijaciones mecánicas.
(Medida la superficie en verdadera magnitud).

CUBIERTA 1 8,65 7,80 67,47
1 2,00 3,65 7,30
1 8,50 6,40 54,40
1 12,75 5,55 70,76
1 3,10 6,40 19,84

219,77 17,90 3.933,88

07.06 M2 AISL. POL. EXPANDIDO 20+20 mm. FACHADAS

M2. Aislamiento térmico sobre paramentos verticales de fachada, formado por dos planchas de po-
liestireno expandido de 15 kg./m3 de densidad, 20 mm de espesor, colocadas las planchas contra-
peadas, ancladas al soporte de bloques cerámicos mediante fijaciones mecánicas tipo fisher, i/p.p.
de medios auxiliares.
(Medida la superficie realmente ejecutada, deduciendo huecos mayores de 1,00 m2).

FACHADA SUROESTE
P. Baja 1 18,35 1,00 18,35
P. Primera 1 10,85 1,00 10,85
FACHADA SURESTE

1 35,00 2,80 98,00
A deducir huecos:
V01+V02 -1 3,05 2,60 -7,93
V03+V04 -1 2,00 2,60 -5,20
V05+V06 -1 2,43 2,60 -6,32
V07+V08 -1 3,35 2,60 -8,71
V09+V10+V11 -1 4,41 2,60 -11,47
V12+V13 -1 1,51 2,60 -3,93
Jambas 12 0,25 2,60 7,80
Dinteles 1 3,05 0,25 0,76

1 2,00 0,25 0,50
1 2,43 0,25 0,61
1 3,35 0,25 0,84
1 4,41 0,25 1,10
1 1,51 0,25 0,38

FACHADA NORESTE
P. Baja 1 18,35 1,00 18,35
P. Primera 1 10,85 1,00 10,85
FACHADA NOROESTE

1 103,10 1,00 103,10
1 21,65 1,00 21,65
1 2,95 0,35 1,03
1 2,75 0,35 0,96
1 2,00 0,35 0,70
1 2,50 0,35 0,88
1 4,20 0,35 1,47

A deducir huecos:
P01 -1 5,45 2,20 -11,99
V23 -1 1,34 0,90 -1,21
V22 -1 2,65 1,40 -3,71
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V21 -1 1,63 0,90 -1,47
V20 -1 2,03 1,40 -2,84
CAJONES DE VENT. FACHADA
V23 2 0,50 1,00 1,00

1 0,40 0,90 0,36
1 0,50 0,90 0,45

V22 2 0,95 1,00 1,90
1 0,55 1,40 0,77
1 0,40 1,40 0,56

V20+V19 2 0,70 1,00 1,40
1 0,45 1,40 0,63
1 0,40 1,40 0,56

V21 2 0,55 1,00 1,10
1 0,50 0,90 0,45
1 0,45 0,90 0,41

V14+V15+V16 2 1,25 1,00 2,50
1 3,80 0,95 3,61

V17+V18 2 1,25 1,00 2,50
1 0,85 0,90 0,77

252,37 20,40 5.148,35

07.07 M2 AISL. POLIESTIRENO EXPANDIDO (POREX)

M2. Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 20 mm. de espesor y  conductiv idad
L=0.037 W/mk, en juntas perimetrales y  de retracción, en soleras y  encuentros de elementos estruc-
turales rígidos.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

1 5,45 0,10 0,55
3 7,50 0,10 2,25
1 4,34 0,10 0,43
1 4,34 0,05 0,22
2 0,95 0,10 0,19
1 0,45 0,10 0,05
1 3,63 0,10 0,36
1 2,23 0,10 0,22
1 0,34 0,10 0,03
1 3,50 0,10 0,35
1 1,64 0,10 0,16
1 3,11 0,10 0,31
1 4,40 0,10 0,44
1 9,54 0,05 0,48
2 6,16 0,05 0,62
1 0,90 0,05 0,05

6,71 1,08 7,25

TOTAL CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO...................................................................... 14.951,61
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CAPÍTULO 08 CUBIERTAS

08.01 M2 CUB. PIZARRA 50x25, S/RASTREL H.

M2. Cubierta sobre forjado inclinado (no incluído), constituida por: tablero de cubierta tipo Onduline
BT-50, rastreles de madera de pino de 40x20 mm. de sección, fijados al forjado mediante clavos ta-
co para hormigón con arandela onduline 130 mm y colocados en hiladas paralelas al alero y  separa-
dos 25 cm. entre ejes; cobertura de pizarra de 50x25 cm. y  5-6 mm de espesor, primera calidad, so-
lapadas 1/2, fijada con ganchos de acero inox idable a los rastreles, i/p.p. piezas especiales, material
de anclaje, formación de limas con acabado de pizarra, plancha de zinc de 0.8 mm. de espesor en li-
mas, cumbreras, laterales, encuentros con paramentos,...etc., y  cualquier tipo de medio auxiliar.
(Medida la superficie en verdadera magnitud).

CUBIERTA 1 8,65 7,80 67,47
1 2,00 3,65 7,30
1 8,50 6,40 54,40
1 12,75 5,55 70,76
1 3,10 6,40 19,84

219,77 56,41 12.397,23

08.02 Ml REMATE CHAPA  ACERO e= 4 mm

Ml. Remate de chapa acero de 0,4 mm con un desarrollo de 1 m, en cumbrera, lima o remate lateral,
i/p.p. de costes indirectos.
(Medida la longitud en verdadera magnitud).

Cumbrera 1 19,20 19,20
1 12,75 12,75
1 3,10 3,10

Remate lateral/pared 1 7,85 7,85
2 4,70 9,40
2 6,30 12,60
1 6,40 6,40

Aleros 1 8,65 8,65
1 8,55 8,55
1 12,75 12,75
1 3,10 3,10
1 2,00 2,00

Encuentro Vent. 1ª P. 1 4,05 4,05
2 2,30 4,60
1 1,70 1,70
2 2,30 4,60

121,30 13,45 1.631,49

08.03 Ml REMATE CHAPA GALVANIZADA e= 2 mm

Ml. Remate de chapa galvanizada de 2 mm de espesor plegada para pintar, fijada mecánicamente a
soporte de hormigón, i/ sellado de juntas con silicona incolora, limpieza y p.p de costes indirectos.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

Remate fachada
V24+V26 1 2,95 2,95

1 2,75 2,75
V28+V29+V30+V32 1 2,50 2,50

1 4,20 4,20

12,40 13,45 166,78

08.04 Ml BAJANTE PLUVIAL ACERO GALVANIZADO 90 mm.

Ml. Bajante en acero galvanizado de 90 mm de diámetro, para evacuación de aguas pluv iales, se-
parada de la pared (se dispondrán abrazaderas para ello), i/ codos y piezas especiales, medios au-
x iliares y  de seguridad, totalmente colocada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

Bajante pluv iales canalones 1 7,10 7,10
2 4,65 9,30
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1 4,10 4,10

20,50 17,06 349,73

08.05 Ml CANALÓN ACERO GALVANIZADO 350x30x2 mm.

Ml. Canalón v isto de chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor, de seccón rectangular ple-
gado, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, i/p.p. de piezas espe-
ciales y  de conexión a bajantes.. Completamente instalado.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

Frente acceso 1 2,00 2,00

1,00 23,46 23,46

08.06 Ml CANALÓN ACERO GALVANIZADO 150x150x2 mm.

Ml. Canalón v isto de chapa de acero galvanizada de 2 mm de espesor, de sección cuadrada,plega-
do, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, i/p.p. de piezas especiales
y de conexión a bajantes. Completamente instalado.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

Fachada Noroeste 1 8,65 8,65
1 8,50 8,50
1 12,75 12,75
1 3,10 3,10

33,00 23,46 774,18

08.07 Ml CHIMENEA D=200 DOBLE PARED

Ml. Chimenea de salida de humos realizada con tubo de doble pared de acero inox idable, con aisla-
miento intermedio, con D=200 mm, totalmente colocado i/ p.p de piezas especiales: tes, abrazade-
ras, tapajuntas, caperuza plana de remate y  medios auxiliares necesaríos para la realización de los
trabajos.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

Aseo 1 1,50 1,50
Cocina 1 1,50 1,50

3,00 87,41 262,23

TOTAL CAPÍTULO 08 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 15.605,10
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CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTO DE FACHADAS

09.01 M2 FALDÓN PIZARRA 50x25  S/RASTREL H

M2. Revestimiento de fachada constituido por: rastreles de madera de pino de 40x20 mm. de sec-
ción, fijados a los bloques cerámicos mediante tacos tipo fisher,colocados en hiladas horizontales pa-
ralelas y  separados 25 cm. entre ejes; faldón de pizarra de 50x25 cm. y  5-6 mm de espesor, prime-
ra calidad, solapadas 1/2, fijada con ganchos de acero inox idable a los rastreles, i/p.p. piezas espe-
ciales, material de anclaje y  cualquier tipo de medio auxiliar.
(Medida la superficie en verdadera magnitud).

FACHADA SUROESTE
P. Baja 1 18,35 1,00 18,35
P. Primera 1 10,85 1,00 10,85
FACHADA SURESTE

1 35,00 2,80 98,00
A deducir huecos:
V01+V02 -1 3,05 2,60 -7,93
V03+V04 -1 2,00 2,60 -5,20
V05+V06 -1 2,43 2,60 -6,32
V07+V08 -1 3,35 2,60 -8,71
V09+V10+V11 -1 4,41 2,60 -11,47
V12+V13 -1 1,51 2,60 -3,93
Jambas 12 0,25 2,60 7,80
FACHADA NORESTE
P. Baja 1 18,35 1,00 18,35
P. Primera 1 10,85 1,00 10,85
FACHADA NOROESTE

1 103,10 1,00 103,10
1 21,65 1,00 21,65
1 2,95 0,35 1,03
1 2,75 0,35 0,96
1 2,00 0,35 0,70
1 2,50 0,35 0,88
1 4,20 0,35 1,47

A deducir huecos:
P01 -1 5,45 2,20 -11,99
V23 -1 1,34 0,90 -1,21
V22 -1 2,65 1,40 -3,71
V21 -1 1,63 0,90 -1,47
V20 -1 2,03 1,40 -2,84

229,21 36,95 8.469,31

09.02 Ml REMATE CHAPA  ACERO e= 4 mm

Ml. Remate de chapa acero de 0,4 mm con un desarrollo de 1 m. en remates laterales, i/p.p. de cos-
tes indirectos.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

Remate esquinas 1 25,00 25,00

25,00 13,45 336,25

TOTAL CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTO DE FACHADAS.................................................................................... 8.805,56
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CAPÍTULO 10 SOLADOS

10.01 M2 RECRECIDO MORTERO 6 cm.

M2. Recrecido de suelo de 6 cm realizado con mortero de cemento y  arena de río M 2,5 según
UNE-EN 998-2, i/p.p. de juntas perimetrales formadas por tiras de porexpán de e=5 mm colocado
en todo el espesor del recrecido, nivelación, maestreado y fratasado.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PLANTA BAJA
Garaje 1 33,00 1,00 33,00
Armario 1 0,95 1,00 0,95
Caldera 1 3,00 1,00 3,00
Vestíbulo 1 3,95 1,00 3,95
Lav adero 1 9,25 1,00 9,25
Aseo 1 1,50 1,00 1,50
Cocina 1 22,00 1,00 22,00
Baño 1 7,50 1,00 7,50
Bajada a Sótano 1 0,85 1,00 0,85
Comedor+Salón 1 48,50 1,00 48,50
Pasillo 1 5,00 1,00 5,00
Dorm. Aux iliar 1 12,85 1,00 12,85
Descansillo escalera a P. Primera 1 1,75 1,00 1,75
PLANTA PRIMERA
Baño 2 1 8,65 1,00 8,65
Mirador Baño 2 1 1,60 1,00 1,60
Distribuidor 1 3,30 1,00 3,30
Dorm. Principal 1 29,15 1,00 29,15
Mirador Dorm. Principal 1 4,05 1,00 4,05

196,85 8,79 1.730,31

10.02 M2 RECRECIDO MORTERO 2 cm.

M2. Recrecido de suelo de 2 cm realizado con mortero de cemento y  arena de río M 2,5 según
UNE-EN 998-2, i/p.p. de juntas perimetrales formadas por tiras de porexpán de e=5 mm colocado
en todo el espesor del recrecido, nivelación, maestreado y fratasado.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PLANTA SÓTANO
Trastero 1 32,55 1,00 32,55
Depuradora 1 7,45 1,00 7,45
Descansillo escalera a P. Baja 1 1,75 1,00 1,75

41,75 6,08 253,84

10.03 M2 PAV. CONTINUO MICRO-TERRAZO PAVINDUS ANTIDES.

M2. Pavimento continuo de micro-terrazo Pavindus tipo Inyetpavi realizado "in situ" con áridos y  re-
sinas epoxi, de espesor medio 8 mm, acabado antideslizante, i/limpieza y preparación del soporte
base, junta de dilatación perimetral porex 5 mm, y  p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-DB SU.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PLANTA BAJA
Garaje 1 33,00 1,00 33,00
Armario 1 0,95 1,00 0,95
Caldera 1 3,00 1,00 3,00
Acceso peatonal 1 9,77 1,00 9,77

46,72 42,11 1.967,38

10.04 M2 PAV. CONTINUO MICRO-TERRAZO PAVINDUS LISO MATE

M2. Pavimento continuo de micro-terrazo Pavindus tipo Inyetpavi realizado "in situ" con áridos y  re-
sinas epoxi, de espesor medio 8 mm, acabado liso mate, i/limpieza y preparación del soporte base,
junta de dilatación perimetral porex 5 mm y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-DB SU.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PLANTA SÓTANO
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Trastero 1 32,55 1,00 32,55
Depuradora 1 7,45 1,00 7,45
Descansillo escalera a P. Baja 1 1,75 1,00 1,75
PLANTA BAJA
Aseo 1 1,50 1,00 1,50
Lav adero 1 9,25 1,00 9,25
Cocina 1 22,00 1,00 22,00
Bajada a Sótano 1 0,80 1,00 0,80

75,30 42,11 3.170,88

10.05 Ml PELDAÑO (H+T) MICRO-TERRAZO PAVINDUS LISO MATE

Ml. Peldaño escalera (huella y  tabica) de micro-terrazo Pavindus tipo Inyetpavi realizado "in situ"
con áridos y  resinas epoxi, de espesor medio 8 mm, acabado liso mate, i/limpieza y preparación del
soporte base, p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-DB SU.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

Escalera Sótano 13 0,90 11,70

11,70 32,83 384,11

10.06 M2 TARIMA CUMARÚ 140x22 mm

M2. Tarima maciza de Cumarú de medidas 140x22 mm, con largos de 2.5 m., pegado con pega-
mento bicomponente, acuchillado, lijado y barnizado en obra.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PLANTA BAJA
Comedor+Salón 1 48,50 1,00 48,50
Pasillo 1 5,00 1,00 5,00
Dorm. Aux iliar 1 12,85 1,00 12,85
Descansillo escalera a P. Primera 1 1,75 1,00 1,75
PLANTA PRIMERA
Mirador Baño 2 1 1,60 1,00 1,60
Distribuidor 1 3,30 1,00 3,30
Dorm. Principal 1 29,15 1,00 29,15
Mirador Dorm. Principal 1 4,05 1,00 4,05

106,20 65,18 6.922,12

10.07 Ml PELDAÑO (H+T) MADERA CUMARÚ

Ml. Peldaño de madera maciza de Cumarú de medidas 140x22 mm, con largos de 2.5 m., en hue-
llas, pegado con pegamento bicomponente, acuchillado, lijado y barnizado en obra, s/CTE-DB SU
(Medida la superficie realmente ejecutada).

Escalera a P. Primera 16 0,90 14,40

14,40 32,36 465,98

10.08 Ml RODAPIÉ MADERA DM 9x1 cm. P/PINTAR BLANCO

Ml. Rodapié en madera de DM de 9x1 cm. para pintar en blanco, clavado en paramento, i/cortes, in-
gletes y  pequeño material.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

PLANTA SÓTANO
Trastero 1 23,70 23,70
PLANTA BAJA
Lav adero 1 18,10 18,10
Aseo 1 5,00 5,00
Cocina 2 5,15 10,30
Comedor+Salón 1 31,40 31,40
Pasillo 1 12,00 12,00
Descansillo escalera 1 3,75 3,75
Bajada a Sótano 1 2,79 2,79
Dorm. Aux iliar 1 14,60 14,60
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PLANTA PRIMERA
Distribuidor 1 2,00 2,00
Dorm. Principal 1 15,15 15,15

1 3,10 3,10

141,89 3,57 506,55

10.09 Ml ZANQUÍN MADERA DM A CARTABÓN

Ml. Zanquín en madera de DM para pintar en blanco de 42x18x1,5 cm., clavado en paramento.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

Escalera Sótano 2 2,15 4,30
2 1,75 3,50

Escalera a P. Primera 2 2,50 5,00
1 2,15 2,15

14,95 5,24 78,34

TOTAL CAPÍTULO 10 SOLADOS........................................................................................................................... 15.479,51
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE ALUMINIO

11.01 M2 PUERTA ABATIBLE/OSCILOB. ALUM. LACADO

M2. Suministro y  colocación de puerta balconera de hojas abatibles u oscilobatientes de aluminio la-
cado en color, con perfilería de la sección necesaria para alojar v idrio climalit (no incluido en esta par-
tida); perfil TECHNAL SAPHIR FXi (abatible/oscilobatiente) con rotura de puente térmico, i/herrajes
de colgar, cerradura Tesa, precerco de acero galvanizado, sellado de juntas, limpieza y p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente montada. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad
al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en
las zonas A y B, según el CTE/DB-HE 1.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PLANTA BAJA
V01 1 1,00 2,60 2,60
V09 1 1,00 2,60 2,60
V12 1 0,51 2,60 1,33
V13 1 1,00 2,60 2,60
P06 1 1,00 2,60 2,60
PLANTA PRIMERA
V14 1 1,00 2,10 2,10
V17 1 4,60 2,10 9,66
V18 1 1,00 2,10 2,10

25,59 176,08 4.505,89

11.02 M2 PUERTA CORREDERA  ALUM. LACADO

M2. Suministro y  colocación de puerta balconera corredera de aluminio lacado en color, con perfilería
de la sección necesaria para alojar v idrio climalit (no incluido en esta partida); perfil TECHNAL SAP-
HIR GXi (correderas) con rotura de puente térmico, i/herrajes de colgar, cerradura Tesa, precerco de
acero galvanizado, sellado de juntas, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Completamente montada.
Homologada con Clase 3 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000.
La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A y B, según el CTE/DB-HE
1.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PLANTA BAJA
V03+V04 1 2,00 2,60 5,20
V05+V06 1 2,43 2,60 6,32
V10 1 1,66 2,60 4,32
V11 1 1,74 2,60 4,52
PLNTA PRIMERA
V15+V16 1 2,60 2,10 5,46

25,82 137,74 3.556,45

11.03 M2 VENT. ABATIBLE/OSCILOB. ALUM. LACADO

M2. Suministro y  colocación de ventana de hojas abatibles u oscilobatientes de aluminio lacado en
color, con perfilería de la sección necesaria para alojar v idrio climalit (no incluido en esta partida); per-
fil TECHNAL SAPHIR FXi (abatible/oscilobatiente) con rotura de puente térmico, i/herrajes de col-
gar, cerradura Tesa, precerco de acero galvanizado, sellado de juntas, limpieza y p.p. de medios au-
x iliares. Completamente montada. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire
según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zo-
nas A y B, según el CTE/DB-HE 1.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PLANTA BAJA
V08 1 1,00 2,60 2,60
V19 1 0,45 1,20 0,54
V26 1 1,66 0,90 1,49
V29 (Geometría v ariable) 1 0,52 2,20 1,14

5,77 201,61 1.163,29
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11.04 M2 VENTANA FIJA ALUM. LACADO

M2. Suministro y  colocación de ventana fija de aluminio lacado en color, con perfilería de la sección
necesaria para alojar v idrio climalit (no incluido en esta partida); perfil TECHNAL SAPHIR FXi (aba-
tible/oscilobatiente) con rotura de puente térmico, i/herrajes de colgar, cerradura Tesa, precerco de
acero galvanizado, sellado de juntas, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Completamente montada.
Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000.
La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A y B, según el CTE/DB-HE
1.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PLANTA BAJA
V02 1 2,05 2,60 5,33
V07 1 2,35 2,60 6,11
V21 1 1,27 0,70 0,89
V22 1 2,16 1,20 2,59
V23 1 0,90 0,70 0,63
V24 (Geometría v ariable) 1 0,60 2,78 1,67
V25 (Geometria v ariable) 1 1,60 1,71 2,74
P05 1 1,00 2,60 2,60
V28 (Geometría v ariable) 1 0,70 3,31 2,32
V30 (Geometría v ariable) 1 1,39 1,93 2,68
V31 1 1,91 0,90 1,72
V32 (Geometría v ariable) 2 1,00 2,41 4,82
PLANTA PRIMERA
V20 1 1,22 1,20 1,46

35,56 79,12 2.813,51

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE ALUMINIO........................................................................................... 12.039,14
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA INTERIOR

12.01 M2 PUERTA PASO CORR. MADERA LACADA

M2. Puerta de paso DM corredera ciega con hoja lisa formada por tablero para pintar o lacar, rebaja-
do y con moldura, de 35 mm espesor. Precerco en madera de pino de 70x30 mm, cerco v isto de
70x30 mm para pintar o lacar y  tapajuntas de 50x15  igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón
de petaca Tesa modelo 2005 ó similar, guías de colgar y  manivela con placa. i/ tapetas superiores
por ambas caras de DM 15 mm espesor lacadas, para tapado de cargadero metálico y  guías.Total-
mente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PLANTA BAJA
P03 (Aseo-Lav adero) 1 1,74 2,60 4,52
P04 (Vestíbulo) 1 1,96 2,60 5,10
P07 (Vestíbulo) 1 1,96 2,60 5,10
P08+P09+P10 (Cocina) 1 4,30 2,60 11,18
P11 (Pasillo) 1 1,00 2,60 2,60
P13 (Baño 1) 1 0,92 2,45 2,25
P14 (Baño 1) 1 1,00 2,60 2,60
P15 (Pasillo) 1 1,00 2,60 2,60
PLANTA PRIMERA
P16 (Distribuidor) 1 0,90 2,10 1,89
P17 (Distribuidor) 1 0,90 2,10 1,89
P18 (Baño 2) 1 0,90 2,10 1,89

41,62 116,29 4.839,99

12.02 M2 PUERTA PASO LISA LACADA

M2. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero para Pintar o Lacar, rebajado y con mol-
dura, de 35 mm de espesor. Precerco en madera de pino de 110x30 mm, cerco v isto de 110x30
mm para pintar o lacar y  tapajuntas de 50x15 para pintar o lacar igualmente. Con 4 pernios de latón,
resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y  manivela con placa. Totalmente montada, incluso
en p.p. de medios auxiliares.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PLANTA BAJA
P12 (Bajada a Sótano) 1 0,90 2,60 2,34

2,34 83,87 196,26

12.03 M2 MARCO VENTANAL FIJO P. PINTAR

M2. Ventanal fijo para la colocación de v idriera, con cerco de pino país de 70x30 mm. para pintar,
con tapajuntas pino pintar 50x15 mm. de DM pintado laca por ambas caras y  junquillo fijación v idrío.
Según CTE/DB-HS 3.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PLANTA BAJA
P03 (Aseo-Lav adero) Altura v ariable
entre 1.080-511 mm

1 1,74 0,79 1,37

P04 (Vestíbulo) Altura v ariable entre
1.273-765 mm

1 1,96 0,95 1,86

P07 (Vestíbulo) Altura v ariable entre
1.273-765 mm

1 1,96 0,95 1,86

P08+P09+P10 (Cocina) Altura v ariable
entre 0-765 mm

1 2,34 0,38 0,89

P08+P09+P10 (Cocina) Altura v ariable
entre 765-1.273 mm

1 1,96 0,95 1,86

7,84 69,46 544,57
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12.04 M2 ARMARIO PUERTA CORREDERA LISO

M2. Armarío modular en Block lacado, puertas de madera rechapadas lisas correderas en madera
de calidad media, en costados madera DM 30 mm, techo, suelo y  trasera con tablero DM 16 mm,
puerta de tablero DM 30 mm pintado laca, 3 pernios de latón de 100 por hoja. Mecanizado de los ar-
maríos, incluídos tiradores, barra de colgar y  anclajes internos. Totalmente terminado.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PLANTA BAJA
A01 (Caldera) 1 2,91 2,72 7,92
A02 (Armario garaje) 1 1,74 3,50 6,09
A03 (Lav adero) 1 1,00 2,40 2,40
A04 (Baño 1) 1 0,77 2,40 1,85
A05 (Dorm. Aux iliar) 1 2,98 2,88 8,58
PLANTA PRIMERA
A06+A07+A08 (Dorm. Principal) 1 6,16 2,40 14,78

41,62 86,52 3.600,96

12.05 M2 CONTRAVENTANA LIBRILLO LACADA

M2. Contraventana de madera DM 35 mm espesor, lacada, con hojas ciegas librillo, i/elementos de
deslizamiento superior, guias, rodamientos, bisagras, tiradores por ambos lados en aluminio lacado y
p.p. medios auxiliares. Totalmente montada.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PLANTA PRIMERA
Mirador Dorm. Principal 1 3,56 2,10 7,48
Mirador Baño 2 1 1,40 2,10 2,94

10,42 86,73 903,73

12.06 M2 REVESTIM. VENTANAS  MADERA DM 15 mm

M2. Revestimiento de paramentos y  embocaduras de ventanas con tablero de madera DM, de 15
mm. de espesor pintado laca, sujeto mediante encolado a rastreles de madera de pino 3x3 cm, sepa-
rados 40 cm entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro o atornillados, totalmente colocado, i/lim-
pieza y p.p. de costes indirectos, según NTE-RPL.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

FORRO PAREDES
P02 2 1,05 1,00 2,10
P16 4 0,80 1,00 3,20
P17 4 0,80 1,00 3,20
EMBOCADURA DE VENTANAS
V23 2 0,60 1,00 1,20

1 0,70 0,70 0,49
1 0,85 0,70 0,60

V22 2 1,35 1,00 2,70
1 0,90 1,20 1,08
1 0,70 1,20 0,84

V20+V19 2 1,00 1,00 2,00
1 0,75 1,20 0,90
1 0,65 1,20 0,78

V21 2 0,75 1,00 1,50
2 0,80 0,70 1,12

V14+V15+V16 1 4,20 1,00 4,20
2 1,10 2,10 4,62
2 0,75 1,00 1,50

V17+V18 1 1,55 1,00 1,55
2 1,10 2,10 4,62
2 0,75 1,05 1,58

39,78 34,42 1.369,23

TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA INTERIOR ................................................................................................. 11.454,74
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CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA

13.01 Kg ACERO S275 EN PERFILES LAMINADOS

Kg. Acero laminado en perfiles S275, en perfiles laminados en caliente para v igas o pilares, con
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes y  piezas especiales, chapas en cabeza y base, des-
puntes y  dos manos de imprimación antiox idante, montado y colocado, según CTE/ DB-SE-A. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.
(Medición: Kg según secciones y pesos teóricos de catálogo).

ESTRUCTURA SUELO PORCHE
Viguetas
IPE-120 11 2,95 10,40 337,48
IPE-140 4 2,95 12,90 152,22
IPE-100 1 16,10 8,10 130,41
Enanos
IPE-100 14 0,45 8,10 51,03
Borde IPE-360 recortado 1 16,10 28,55 459,66
ESTRUCTURA TECHO PORCHE
Viguetas
IPE-120 7 2,95 10,40 214,76

1.345,56 1,52 2.045,25

13.02 Kg ACERO PERF. TUBULARES ESTRUCTURA

Kg. Acero en perfiles tubulares rectangulares tipo S 275 soldados en cualquier elemento estructural
(v igas, pilares y  correas, unidas entre sí mediante soldadura) i/p.p. de despuntes y  dos manos de
imprimación antiox idante, totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

ESTRUCTURA PORCHE
Pilares
Tubo 140.35.5 4 2,65 11,63 123,28
Vigas
Tubo 180.40.6 1 16,40 20,52 336,53
Tubo especial 2.72x 40x 8 6 2,95 11,63 205,85
Tubo 100.40.8 (embebido) 5 1,80 10,31 92,79

1 0,92 10,31 9,49
1 1,05 10,31 10,83

SUBESTRUCTURA CAJONES
VENTANAS
Tubo 40.40.5
V23 2 0,55 4,09 4,50

2 0,70 4,09 5,73
2 1,20 4,09 9,82
2 0,90 4,09 7,36

V22 2 0,75 4,09 6,14
2 0,55 4,09 4,50
2 2,45 4,09 20,04
2 1,40 4,09 11,45

V20 2 0,60 4,09 4,91
2 0,50 4,09 4,09
2 1,90 4,09 15,54
2 1,40 4,09 11,45

V21 2 0,65 4,09 5,32
2 0,60 4,09 4,91
2 1,50 4,09 12,27
2 0,90 4,09 7,36

V14+V15+V16 4 2,25 4,09 36,81
2 3,70 4,09 30,27
2 1,25 4,09 10,23

V17+V18 4 2,25 4,09 36,81
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2 1,50 4,09 12,27
2 1,25 4,09 10,23

Tubo 60.60.5
V20+V19 1 2,55 7,96 20,30
V21 1 2,00 7,96 15,92
V22 1 2,70 7,96 21,49
V23 1 1,40 7,96 11,14
Tubo 180.80.5
V20+V19 1 2,55 17,38 44,32
V21 1 2,00 17,38 34,76
V22 1 2,70 17,38 46,93
V23 1 1,40 17,38 24,33
Pilares Tubo 80.80.3
V23 2 2,70 7,01 37,85
CARGADEROS INTERIORES
PUERTAS
Tubo 60.80.4
P04 1 2,10 7,86 16,51
P05+P06 1 2,00 7,86 15,72
P07 1 2,10 7,86 16,51
Tubo 80.80.4
P04 1 3,55 9,11 32,34
P07 1 3,55 9,11 32,34
P08+P09+P10 1 4,35 9,11 39,63
Tubo 20.20.4
P08+P09+P10 1 0,80 1,16 0,93

1.461,80 2,47 3.610,65

13.03 Ud PLACA ANCLAJE S275 150x150x10 mm.

Ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm. con cuatro ta-
cos de anclaje tipo HILTI HLC-SK10x130, taladro central, realizado en apoyos aislados, según
CTE/ DB-SE-A. (Medida la unidad ejecutada).

Pilares tubo 80.80.3 4 4,00
Viguetas suelo porche 14 14,00

18,00 25,91 466,38

13.04 Ud PLACA APOYO S275 200x200x10 mm.

Ud. Placa de apoyo en acero S275 para elementos estructurales sencillos, constituida por pieza de
chapa laminada de 10 mm. de espesor y  20x20 cm. de superficie, sentada y soldada sobre
IPE-100, i/p.p soldadura, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN 287-1:1992.
(Medida la unidad realmente ejecutada).

Sobre enanos IPE-100 14 14,00
Resto 40 40,00

54,00 6,28 339,12

13.05 Ml PLACA ANCLAJE S275 LOSA EMBEBIDA 200x200x10 mm. TORN.ALT RESIST.

Ud. Placa de apoyo en acero S275 para elementos estructurales sencillos, constituida por pieza de
chapa laminada de 10 mm. de espesor y  20x20 cm. de superficie, sentada y anclada a muro me-
diante tacos de alta resistencia tipo Hilti HLC-SK10x130, según CTE/ DB-SE-A.
(Medida la unidad realmente ejecutada).

Vigas suelo porche 1 16,30 16,30

16,30 16,02 261,13
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13.06 Ml PERFIL GALVANIZADO L-100x180x10 mm

Ml. Suministro y  colocación de perfil galvanizado de remate del porche, mediante chapones de acero
de 10 mm espesor, formando escuadra de 100x180 mm, soldado, i/aporte de material de soldadura
según UNE 14003 1ªR, cartelas. Completamente terminado.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

Remate porche 1 8,50 8,50
1 3,00 3,00

11,50 18,23 209,65

13.07 Ml PERFIL GALVANIZADO L-300x240x10 mm

Ml. Suministro y  colocación de perfil galvanizado de unión de v iguetas de suelo de porche con muro
de hormigón, mediante chapones de acero de 10 mm espesor, formando escuadra de 300x240 mm,
anclado mediante cartelas soldadas a una placa base (no incluids en esta partida) y  tacos de alta re-
sistencia tipo Hilti al muro de hormigón, i/aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ªR,
cartelas. Completamente terminado.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

Remate zócalo fachada SE 1 35,00 35,00

35,00 33,09 1.158,15

13.08 Ml PERFIL GALVANIZADO L-300x90x5 mm

Ml. Suministro y  colocación de perfil galvanizado de remate de fachda con muro de hormigón, me-
diante chapones de acero de 5 mm espesor, formando escuadra de 300x90 mm, anclado mediante
cartelas soldadas a una placa base (no incluids en esta partida) y  tacos de alta resistencia tipo Hilti al
muro de hormigón, i/aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ªR, cartelas. Completa-
mente terminado.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

REMATE ZÓCALO FACHADA
Fachada Suroeste 1 6,35 6,35
Fachada Noroeste 1 8,65 8,65

1 4,00 4,00
1 2,65 2,65
1 24,35 24,35

Fachada Noreste 1 5,00 5,00

51,00 31,55 1.609,05

13.09 Ml VIERTEAGUAS CHAPA GALVANIZADA 45 CM.

Ml. Vierteaguas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor y  45 cm. de ancho, con goterón, atorni-
llada o remachada a sobre soporte, i/sellado de juntas con silicona incolora, limpieza posteríor y  me-
dios auxiliares necesaríos para la correcta ejecución de los trabajos.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

V01+V02 1 3,05 3,05
V03+V04 1 2,00 2,00
V05+V06 1 2,43 2,43
V07+V08 1 3,35 3,35
V09+V10+V11 1 4,41 4,41
V12+V13 1 1,51 1,51
Sobre correderas 1 35,00 35,00

51,75 22,45 1.161,79

13.10 Ml VIERTEAGUAS CHAPA GALVANIZADA 20 CM.

Ml. Vierteaguas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor y  20 cm. de ancho, con goterón, atorni-
llada o remachada a sobre soporte, i/sellado de juntas con silicona incolora, limpieza posteríor y  me-
dios auxiliares necesaríos para la correcta ejecución de los trabajos.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

FACHADA SURESTE 1 0,35 0,35
1 5,25 5,25
1 2,55 2,55
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1 3,45 3,45
1 6,15 6,15
1 0,35 0,35

18,10 19,36 350,42

13.11 Ml JAMBA/DINTEL CHAPA GALVANIZADA e= 2 mm, a= 300 mm.

Ml. Jamba/dintel de chapa galvanizada con goterón, para pintar, formado por piezas de un espesor
de 2 mm, plegadas, con un desarrollo de 300 mm atornillado o remachado a bastidores, i/ sellado de
juntas con silicona incolora, y  limpieza, totalmente colocado.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

V01+V02 2 2,60 5,20
1 3,05 3,05

V03+V04 2 2,60 5,20
1 2,00 2,00

V05+V06 2 2,60 5,20
1 2,00 2,00

V07+V08 2 2,60 5,20
1 3,35 3,35

V09+V10+V11 2 2,60 5,20
1 4,41 4,41

V12+V13 2 2,60 5,20
1 1,51 1,51

47,52 16,01 760,80

13.12 M2 REVEST. VERTICAL CHAPA GALVANIZADA e= 2mm

M2. Revestimiento de cajones de ventanas con chapa de acero galvanizado de 2 mm, de espesor,
para pintar, i/fijados mediante torinillos o remaches a subestructura de tubo de acero ex istente (no in-
cluida en esta partida), aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ªR, montaje y  p.p. de
medios auxiliares.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

V23 2 0,50 1,00 1,00
1 0,40 0,90 0,36
1 0,50 0,90 0,45

V22 2 0,95 1,00 1,90
1 0,55 1,40 0,77
1 0,40 1,40 0,56

V20 2 0,70 1,00 1,40
1 0,45 1,40 0,63
1 0,40 1,40 0,56

V21 2 0,55 1,00 1,10
1 0,50 0,90 0,45
1 0,45 0,90 0,41

V14+V5+V16 2 1,25 1,00 2,50
1 3,80 0,95 3,61

V17+V18 2 1,25 1,00 2,50
1 0,85 0,95 0,81

19,01 16,01 304,35

13.13 Ml PERFIL GALVANIZADO L-VARIABLE CAJONES VENTANAS

Ml. Suministro y  colocación de perfil len remate exterior de cajones de ventanas, realizad en chapo-
nes de acero galvanizado de 8 mm de espesor, formando L de lados desiguales y  ángulos variables
según geometría del hueco, de dimensiones entre 10 y 15 mm, i/ aporte de material de soldadura se-
gún UNE 14003 1ªR, p.p. de medios auxiliares.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

CAJONES DE VENTANAS
V23 1 4,10 4,10
V22 1 7,70 7,70
V21 1 4,50 4,50
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V19+V20 1 6,60 6,60
V14+V15+V16 1 12,50 12,50
V17+V18 1 8,15 8,15

43,55 12,73 554,39

13.14 M2 PUERTA CORTAFUEGO  EI2/45/C5

M2. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y  temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180º/100
mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamien-
to I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y  2.1 del DB-SI-1.1 y  1.2) si-
guiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del re-
querido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de in-
dependencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el
resto del edificio;  con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una o dos ho-
jas abatibles con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electro-
soldado de 3 mm. de espesor, mecanismo de cierre automático y  herrajes de colgar y  de seguridad,
juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

PLANTA SÓTANO
P20 (C.depuradora) 1 0,83 2,05 1,70
PLANTA BAJA
P02 (Garaje) 1 0,93 2,05 1,91

3,61 75,60 272,92

13.15 M2 PUERTA GARAJE BASCULANTE AUTOMÁTICA

M2. Puerta basculante plegable automática, realizada con bastidor perimetral de tubos rectangulares
60.40.2 mm, con rigidizadores intermedios horizontales de tubo 60.40.2 mm separados 510 mm entre
ejes; y  forrado por la cara exterior con chapa estirada galvanizada tipo Italfilm, lacada, de 2 mm de
espesor soldada o atornillada a bastidor, i/equipo motorizado (sin incluir las ayudas de albañilería y
electricidad) totalmente instalada.
(Medida la superficie realemente ejecutada).

PLANTA BAJA
P01 (Garaje) 1 5,35 2,20 11,77

11,77 264,26 3.110,34

13.16 Ml BARANDILLA PLETINA MACIZA 40 mm.

Ml. Barandilla metálica para pintar de un metro de altura, compuesta de: Montantes verticales de ple-
tina 70.10 de 1.15 mm de altura, pletina superior 70.10 mm y pletinas intermedias horizontales de ple-
tina 70.10,i/ la placa base para soldadura y  fijación a peldaño. Completamente terminada.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

Barandilla escalera a P. Primera 1 2,20 2,20
1 1,00 1,00

3,20 109,49 350,37

13.17 Ml PERFIL GALVANIZADO CONTRAV. CORREDERAS H-140x160x70 mm.

Ml. Suministro y  colocación de perfil galvanizado sobre las contraventanas correderas, mediante
chapones de acero de 5 mm espesor, formando H de 140x160x70 mm, atornillado a muro de hormi-
gón con tacos de alta resistencia tipo Hilti HLC-SK10x130 colocados a tresbolillo, i/aporte de mate-
rial de soldadura según UNE 14003 1ªR. Completamente terminada.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

FRENTE CORREDERAS 1 35,00 35,00

35,00 22,77 796,95
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13.18 M2 CONTRAVENTANA CORREDERA CHAPA ESTIRADA

M2. Contraventana exteríor de hoja corredera realizada mediante. Marco de tubo de acero 40.40.2
galvanizado colocado perimetralmente a cada una de las hojas, rigidizadores intermedios de tubo de
acero 4.4.2 galvanizados, empanelamiento exterior mediante chapa estirada galvanizada y lacada ti-
po Italfilm remachada a bastidores, i/guías y  herraje de deslizamiento con acabado antiox idante, cie-
rre y  seguridad, con p.p de soldadura, elaborada en taller y  montada en obra.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PLANTA BAJA
CV1 (Garaje) 1 3,15 2,56 8,06
CV2 (Vestíbulo) 1 2,10 2,56 5,38
CV3 (Cocina) 1 2,52 2,56 6,45
CV4 (Comedor) 1 3,45 2,56 8,83
CV5 (Salón) 1 4,51 2,26 10,19
CV6 (Dorm. Aux iliar) 1 1,62 2,56 4,15

43,06 169,33 7.291,35

13.19 Ml PERFIL GALVANIZADO MARQUESINA U 120.3

Ml. Suministro y  colocación de perfil galvanizado de sujección de marquesina de v idrio de la entra-
da, realizada mediante chapones de acero de 5 mm de espesor, formando U 120x3x120 mm, solda-
da a subestructura de tubo, i/ aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ªR. Completamen-
te terminada y colocada.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

Marquesina 1 2,00 2,00

2,00 20,50 41,00

TOTAL CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA..................................................................................................................... 24.694,06
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CAPÍTULO 14 VIDRIERÍA

14.01 M2 CLIMALIT 4+4/ 8/ 4+4 mm TIPO 3

M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por dos v idríos clistalglass incoloros de 4 mm y cámara
de aire deshidratado de 8 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con sili-
cona neutra, incluso cortes de v idrío y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

TIPO 3
V01 1 1,00 2,60 2,60
V03 1 1,00 2,60 2,60
V04 1 1,00 2,60 2,60
V05 1 1,21 2,60 3,15
V06 1 1,21 2,60 3,15
V08 1 1,00 2,60 2,60
V09 1 1,00 2,60 2,60
V10 1 1,70 2,60 4,42
V11 1 1,70 2,60 4,42
V12 1 0,51 2,60 1,33
V13 1 1,00 2,60 2,60
V14 1 1,00 2,10 2,10
V15 1 1,30 2,10 2,73
V16 1 1,30 2,10 2,73
V17 1 0,46 2,10 0,97
V18 1 1,00 2,10 2,10

42,70 29,88 1.275,88

14.02 M2 CLIMALIT 6+6/ 8/ 5+5 mm TIPO 2

M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por un v idrío cristalglass  incoloro de 6 mm y un v idrío
cristalglass incoloro de 5 mm,  cámara de aire deshidratado de 8  mm con perfil separador de alumi-
nio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrío y  colocación de jun-
quillos, según NTE-FVP-8.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

TIPO 2
V02 1 2,05 2,60 5,33
V07 1 2,35 2,60 6,11

11,44 47,71 545,80

14.03 M2 CLIMALIT 4+4/ 12/ 4+4 mm TIPO 1

M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por dos v idríos cristalglass incoloros de 4 mm y cámara
de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con
silicona neutra, incluso cortes de v idrío y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

TIPO 1
V19 1 0,45 1,20 0,54
V20 1 1,22 1,20 1,46
V21 1 1,27 0,70 0,89
V22 1 2,16 1,20 2,59
V23 1 0,90 0,70 0,63
V24 1 0,60 2,80 1,68
V25 1 1,66 2,24 3,72
V26 1 1,66 0,90 1,49
P06 1 1,00 2,60 2,60
P05 1 1,00 2,60 2,60
V27 1 2,00 0,74 1,48
V28 1 0,70 3,30 2,31
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V29 1 0,52 2,21 1,15
V30 1 1,39 1,90 2,64
V31 1 1,90 0,90 1,71
V32 1 1,00 2,40 2,40

29,89 30,81 920,91

14.04 M2 VIDRIO SEG. STADIP 33.1 INC. (Nivel 2B2)

M2. Acristalamiento de v idrío laminar de seguridad Stadip compuesto por dos v idríos de 3 mm de
espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm,  clasificado 2B2 según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  late-
rales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

EXTERIOR
Marquesina de entrada 1 1,84 0,75 1,38
Barandilla V17+V18 1 1,46 0,90 1,31
Barandilla V14+V15+V16 1 3,60 0,90 3,24
CARPINTERÍA DE MADERA
P03 1 1,75 0,80 1,40
P04 1 1,90 1,00 1,90
P07 1 1,90 1,00 1,90
P08+P09+P10 1 2,75 1,00 2,75

13,88 43,50 603,78

14.05 Ud PUERTA PIVOTANTE DE VIDRIO 10 mm.

Ud. Puerta pivotante de v idrío templado transparente, incoloro de 10 mm. Securit, de 2500x750 mm,
i/ herrajes, puntos de giros, instalada, según NTE-FVP.
(Medida la unidad ejecutada).

PLANTA PRIMERA
P19 (Baño 2) 1 1,00

1,00 255,19 255,19

14.06 M2 MAMPARA BAÑOS SECURIT 10 mm.

M2. Colocación de mampara fija realizada mediante v idrio templado Securit incoloro de 10 mm de
espesor, fijada mediante presillas de acero inox idable, y  sellado en frío con silicona incolora incluso
cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PLANTA BAJA
Baño 1 1 0,60 2,45 1,47

1 0,90 2,45 2,21
1 1,20 2,45 2,94
1 0,90 2,45 2,21
1 0,60 2,45 1,47

PLANTA PRIMERA
Baño 2 1 0,50 2,10 1,05

1 0,90 2,10 1,89
1 7,35 1,00 7,35
1 0,90 3,15 2,84
1 1,85 2,10 3,89

27,32 79,97 2.184,78

14.07 M2 ESPEJO MIRALITE EVOLUTION 5 mm.

M2. Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION realizado con un v idrío PLANILUX de 5 mm. platea-
do por su cara posteríor, incluso canteado perimetral y  taladros.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

Baño 1 1 2,15 1,70 3,66
Baño 2 1 1,60 1,85 2,96

6,62 39,25 259,84
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TOTAL CAPÍTULO 14 VIDRIERÍA.......................................................................................................................... 6.046,18
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

15.01 Ud ACOMETIDA RED 1 1/4"-32 mm. POLIET.

Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m., formada por tubería
de polietileno de 1 1/4" y  10 Atm. para uso alimentarío serie Hersalit de Saenger, brida de conexión,
machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula anti-retorno de 1 1/4", tapa de registro
exteríor, grifo de pruebas de latón de 1/2", incluso contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de
agua.
(Medida la unidad realmente ejecutada).

1 1,00

1,00 281,13 281,13

15.02 Ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 3/4"

Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 3/4" en armarío o centralización, incluso p.p.
de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas especiales,
totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
(Medida la unidad realmente ejecutada).

1 1,00

1,00 111,45 111,45

15.03 Ud INSTAL. COBRE AGUA F-C COCINA

Ud. Instalación de red de agua fría y  caliente con tubería de cobre y  red de  desagüe de PVC en co-
cina con toma para fregadero, lavadora y   lavavajillas, i/p.p. de red interíor o ascendentes y   desa-
gües hasta bajantes, sin aparatos, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
(Medida la unidad realmente ejecutada).

PLANTA BAJA
Cocina 1 1,00

1,00 230,89 230,89

15.04 Ud INSTAL. COBRE AGUA F-C. INOD+LAV.

Ud. Instalación de red de agua fría y  caliente, con tubería de cobre y  red de desagüe de PVC hasta
bajantes, i/bote sifónico, manguetón, en aseo con un inodoro de tanque bajo y  dos lavabos, i/p.p. de
red interíor o ascendentes, sin aparatos sanitaríos, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
(Medida la unidad realmente ejecutada).

PLANTA BAJA
Lav adero+Aseo 1 1,00

1,00 127,63 127,63

15.05 Ud INSTAL. COBRE AGUA F-C BAÑO

Ud. Instalación de red de agua fría y  caliente con tubería de cobre y  red de  desagüe de PVC de un
baño con una ducha, dos lavabos, bidé e  inodoro de tanque bajo, i/p.p. de red interíor o ascendentes
y desagües, i/bote sifónico, manguetón hasta bajantes, sin aparatos  sanitaríos, según CTE/ DB-HS
4 suministro de agua.
(Medida la unidad realmente ejecutada).

PLANTA BAJA
Baño 1 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Baño 2 1 1,00

2,00 296,23 592,46

15.06 Ud DEPÓSITO RECTANGULAR DE PVC  2200 L.

Ud. Instalación de depósito rectangular de fibra de v idrío de 2.200 l. de capacidad, con tapa del mis-
mo material, i/llaves de corte de esfera de 1", tubería de cobre de 20-22 mm. y  grifo de latón de 1/2",
totalmente instalado.
(Medida la unidad realmente ejecutada).

1 1,00

1,00 479,42 479,42
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TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..................................................................................... 1.822,98
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

16.01 Ud CAJA GRAL. PROTECCIÓN  Y MEDIDA 40A(MONOF.)

Ud. Caja general protección 40A monofásica incluido bases cortacircuitos y  fusible calibrado de 40A
(I+N)+F para protección de la línea general de alimentación situada en fachada o interíor nicho mural.
ITC-BT-13 cumplirán con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y  grado de protección de
IP43 e IK08.

1 1,00

1,00 69,70 69,70

16.02 Ud MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO

Ud. Módulo para un contador monofásico (v iv iendas unifamiliares), homologado por la Compañía su-
ministradora, incluido cableado y protección respectiva. (Contador a alquilar). ITC-BT 16 y el grado
de protección IP 40 e IK 09.
(Medida la unidad realmente ejecutada).

1 1,00

1,00 207,70 207,70

16.03 Ml DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x6 mm2. Cu

Ml. Derivación indiv idual ES07Z1-K 3x6 mm2., (delimitada entre la centralización de contadores y  el
cuadro de distribución), bajo tubo de PVC rígido D=32  y  conductores de cobre de 6 mm2. aislados,
para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor "ro-
jo" de 1,5 mm2 (tarifa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesoríos a lo largo de la
canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4
ó 5.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

1 10,00 10,00

10,00 21,26 212,60

16.04 Ud CAJA PARA I.C.P. (2p)

Ud. Caja I.C.P. (2 p), doble aislamiento de empotrar, precintable y  homologada por la Compañía.
ITC-BT 17.

1 1,00

1,00 10,54 10,54

16.05 Ud CUADRO DIST. E. ELEVADA (9,2KW)

Ud. Cuadro distribución Legrand electrificación elevada (9,2Kw), formado por una caja doble aisla-
miento con puerta y  de empotrar de 48 elementos, incluido regleta Omega, embarrado de protección,
1 IGA de 40 A (I+N), 3 interruptores diferenciales de 40A/2p/30m A y 12 PIAS de corte omnipolar 2
de 10, 7 de 16 y 3 de 25 A (I+N) respectivamente, para los circuitos: 3 C1 alumbrado; 2 C4 lavado-
ra/ lavavajillas/ termo; 3 C2 tomas usos varíos y  frigorífico; 2 C5 tomas usos varíos en baño y coci-
na; C3 toma cocina y horno; C6 secadora;   así como puentes o "peines" de cableado, totalmente
conexionado y rotulado.

1 1,00

1,00 582,07 582,07

16.06 Ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja meca-
nismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla
JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.
(Medida la unidad realmente ejecutada).

PLANTA SÓTANO
Depuradora 1 1,00
Escalera Sótano-P. Baja 7 7,00
PLANTA BAJA
Aseo 1 1,00
Caldera 1 1,00
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Garaje 2 2,00
Lav adero 3 3,00
Cocina 4 4,00
Baño 1 4 4,00
PLANTA PRIMERA
Baño 2 5 5,00
EXTERIOR 15 15,00

43,00 24,60 1.057,80

16.07 Ud PUNTO CONMUTADO JUNG-AS 500

Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre uni-
polar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2., incluido caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra,  mecanismos conmutadores JUNG-506 U
con tecla JUNG-AS 591  y  marco respectivo, totalmente montado e instalado.
(Medida la unidad realmente ejecutada).

PLANTA BAJA
Lav adero 2 2,00
Vestíbulo 1 1,00
Cocina 3 3,00
Comedor 3 3,00
Salón 4 4,00
Pasillo 3 3,00
Dorm. Aux iliar 1 1,00
Escalera P. Baja-P. Primera 9 9,00
PLANTA PRIMERA
Dormitorio 2 2,00
EXTERIOR

28,00 46,60 1.304,80

16.08 Ud PUNTO CRUZAMIENTO JUNG-AS 500

Ud. Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2., incluido caja registro, caja meca-
nismo universal con tornillo, portalámparas de obra, mecanismo cruzamiento JUNG-507 U con tecla
JUNG-AS 591 y marcos respectivos, totalmente montados e instalados.
(Medida la unidad realmente ejecutada).

PLANTA PRIMERA
Dormitorio 2 2,00
Vestidor 4 4,00

6,00 78,17 469,02

16.09 Ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" 16A JUNG-AS 500

Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor
de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 2,5 mm2., (activo, neutro
y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A
(II+T.T.), sistema "Schuko" de JUNG-A 521, así como marco respectivo, totalmente montado e ins-
talado.
(Medida la unidad realmente ejecutada).

PLANTA SÓTANO
Trastero 2 2,00
C. Depuradora 2 2,00
PLANTA BAJA
Garaje 3 3,00
Caldera 1 1,00
Lav adero 3 3,00
Cocina 9 9,00
Salón-Comedor 13 13,00
Baño 1 2 2,00
Dorm. Aux iliar 5 5,00
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Pasillo 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Vestidor 2 2,00
Baño 2 1 1,00
EXTERIOR (estanco) 4 4,00

48,00 27,97 1.342,56

16.10 Ud BASE ENCHUFE 25A LEGRAND HORNO

Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado M 32/gp5 y conductor
de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 6 mm2., (activo, neutro y
protección), incluido caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de 25 A
(II+T.T.) Legrand, totalmente montado e instalado.
(Medida la unidad realmente ejecutada).

PLANTA BAJA
Cocina 1 1,00

1,00 56,74 56,74

16.11 Ud PUNTO PULSADOR TIMBRE JUNG-AS 500

Ud. Punto pulsador timbre realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre uni-
polar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2., incluido caja registro, cajas
mecanismos universal con tornillo, mecanismo pulsador JUNG-531 U, tecla con símbolo "timbre"
JUNG AS 591 K, zumbador y  marcos respectivos, totalmente montado e instalado.
(Medida la unidad realmente ejecutada).

1 1,00

1,00 47,44 47,44

16.12 Ud TOMA TV JUNG-AS 500

Ud. Toma  para telev isión realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5, incluyendo guía
de alambre galvanizado, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, toma de telev i-
sión JUNG-5231, placa para toma JUNG-A 561 PLTV, así como marco respectivo, totalmente
montado e instalado.
(Medida la unidad realmente ejecutada).

PLANTA BAJA
Cocina 1 1,00
Salón 2 2,00
Dorm. Aux iliar 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Dorm. Principal 1 1,00

5,00 21,94 109,70

16.13 Ud TOMA TELÉFONO JUNG-AS 500

Ud. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5, incluido guía de
alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma teléfono
JUNG-UAE 4 UPO, placa para toma JUNG-A 569-1 PLUA, así como marco respectivo, totalmen-
te montado e instalado.
(Medida la unidad realmente ejecutada).

PLANTA BAJA 2 2,00
PLANTA PRIMERA 2 2,00

4,00 20,88 83,52

16.14 Ud VIDEOPORTERO VIV. UNIFAMILIAR

Ud. Kit de v ideoportero para v iv ienda unifamiliar formado por placa de aluminio, monitor multifunción
M-450 extraplano alimentador y  abrepuertas AT stándar, totalmente instalado y conexionado.
(Medida la unidad realmente ejecutada).

1 1,00

1,00 1.074,94 1.074,94

TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.............................................................................................. 6.629,13
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CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

17.01 M2 SUELO RAD. UPONOR PARA MADERA

M2. Calefacción por suelo radiante sistema Uponor, con agua a baja temperatura circulando en cir-
cuito cerrado por tuberías de polietileno reticulado Uponor Eval-Pex 17x2,0 mm especial calefacción,
según Norma UNE-EN ISO 15875, difusor de aluminio especial para suelos de madera de
115x18,5 cm., kit completo de colectores de polisulfona (prov isto de colector de ida, colector de retor-
no, detentores, purgadores automáticos, válvulas de paso, termómetros, llaves de llenado y vacia-
do, tapones, soportes y  adaptadores Uponor Q&E o tradicionales), caja para colectores, y  p.p. de
termostato para regulación radio control system, cabezal electrotérmico a 24 V, caja de conexión pa-
ra regulación, grupo 22A de impulsión Uponor (prov isto de circulador, sonda de contacto, by-pass
con válvula tarada, válvula mezcladora de 3 v ías). Totalmente instalado. No se incluye el equipo de
producción de calor.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PLANTA BAJA
Comedor-Salón 1 48,21 1,00 48,21
Pasillo 1 4,66 1,00 4,66
Dorm. Aux iliar 1 12,81 1,00 12,81
PLANTA PRIMERA
Dorm. Principal 1 18,56 1,00 18,56
Vestidor 1 14,83 1,00 14,83
Distribuidor 1 3,34 1,00 3,34

102,41 70,05 7.173,82

17.02 M2 SUELO RADIANTE UPONOR

M2. Calefacción por suelo radiante sistema Uponor, con agua a baja temperatura circulando en cir-
cuito cerrado por tuberías de polietileno reticulado Uponor Eval-Pex 16x1,8 mm especial calefacción,
homologado según norma UNE-EN ISO 15875, sobre panel moldeado aislante Uponor de poliestire-
no expandido de 25 mm. de espesor y  densidad 30 Kg/m3., con grapas de sujeción a tubo, zócalo o
banda perimetral de espuma de polietileno, kit completo de colectores de polisulfona (prov isto de co-
lector de ida, colector de retorno, detentores, purgadores automáticos, válvulas de paso, termóme-
tros, llaves de llenado y vaciado, tapones, soportes y  adaptadores Uponor Q&E o tradicionales),
aditivo para mortero Uponor, y  caja para colectores. Totalmente instalado. No se incluye el equipo
de producción de calor.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PLANTA BAJA
Lav adero 1 9,17 1,00 9,17
Aseo 1 1,50 1,00 1,50
Vestíbulo 1 4,20 1,00 4,20
Cocina 1 21,80 1,00 21,80
Baño 1 1 7,21 1,00 7,21
PLANTA PRIMERA
Baño 2 1 10,19 1,00 10,19

54,07 43,22 2.336,91

17.03 Ud GR. T. F. GASÓL. CAL.+ACS 24000 KCAL

Ud. Grupo térmico de fundición BAXIROCA modelo LAIA 25 GTA por gasóleo, para calefacción y
producción de agua caliente sanitaria, potencia de 24000 kcal/h constituido por cuerpo de caldera, en-
volvente, quemador, circulador para calefacción, depósito acumulador de 100 l. de acero inox idable
con aislamiento de poliuretano, grupo hidráulico del acumulador, i/conexión de chimenea a salida de
humos, totalmente instalado.
(Medida la unidad realmente ejecutada).

1 1,00

1,00 3.029,39 3.029,39
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17.04 Ud DEPÓSITO ENTERRA. LAPESA 3000 l.

Ud. Depósito de gasóleo tipo LF-3000 de 3.000 l. tipo Lapesa completo construido en chapa de ace-
ro, enterrado sin incluir obra civ il, i/p.p. de boca de carga de 3", tapa de inspección de 40x40 cm.,
accesoríos, canalización hasta quemador, con tubería de cobre de 18 mm., equipo de presión, vál-
vula reductora de presión 1/2" y  teleindicador neumático, i/p.p. de medios mecánicos auxiliares para
su ubicación, totalmente instalado.
(Medida la unidad realmente ejecutada).

1 1,00

1,00 3.219,98 3.219,98

17.05 Ud CHIMENEA FRANCESA "IN SITU"

Ud. Chimenea francesa construída "in situ" a base de ladrillo refractarío de 2Ox10x5 cm., cámara
de humos, cortafuegos de chapa de acero regulable, conducto de humos hasta forjado, incluso tabi-
cado posteríor recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/8, guarnecido de yeso negro y  enlu-
cido de yeso blanco.
(Medida la unidad ejecutada).

Salón 1 1,00

1,00 780,05 780,05

17.06 Ml CHIMENEA D=300 DOBLE PARED

Ml. Chimenea de salida de humos realizada con tubo de doble pared de acero inox idable, con aisla-
miento intermedio, con D=300 mm, totalmente colocado i/ p.p de piezas especiales: tes, abrazade-
ras, tapajuntas, caperuza plana de remate y  medios auxiliares necesaríos para la realización de los
trabajos.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

Chimenea caldera 1 6,00 6,00
Chimenea salón 1 8,00 8,00

14,00 97,86 1.370,04

TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN .................................................................................. 17.910,19
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CAPÍTULO 18 PINTURAS

18.01 M2 PINTURA PLÁSTICA BLANCA

M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y
horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PAREDES
PLANTA SÓTANO
C. Depuradora 1 12,55 2,20 27,61
TECHOS
PLANTA SÓTANO
C. Depuradora 1 7,45 1,00 7,45

35,06 3,67 128,67

18.02 M2 PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR BLANCO

M2. Pintura plástica blanca mate o pigmentada, para interíor, ALPHATEX SF MATE de SIKKENS
de alta calidad, al agua 100%  libre de disolvente, microporosa, lavable y  resistente al frote húmedo
según DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se aplicará una mano de imprimación transparen-
te y  no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS, i/ lijado y dos manos de acabado.
(Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos mayores de 2,00 m2).

PAREDES
PLANTA SÓTANO
Trastero 1 23,70 2,20 52,14

1 8,50 0,40 3,40
Pared escalera 2 1,50 1,00 3,00
PLANTA BAJA
Garaje 1 18,50 1,00 18,50

1 5,45 4,05 22,07
A deducir:
V01+V02 -1 3,05 2,60 -7,93
Caldera+Armario 1 9,25 3,00 27,75
Lav adero 1 2,80 4,05 11,34

1 1,00 1,10 1,10
1 1,70 3,80 6,46
1 0,60 3,20 1,92
1 2,95 2,75 8,11
1 1,60 2,30 3,68

Aseo/Lav adero 1 1,00 3,80 3,80
1 1,50 3,50 5,25
1 1,00 3,20 3,20

Cocina 1 2,55 2,60 6,63
1 5,10 2,70 13,77

Comedor 1 3,35 2,70 9,05
1 3,25 1,00 3,25

Salón 1 7,90 2,70 21,33
1 4,30 2,70 11,61
1 7,90 2,70 21,33

A deducir:
V09+V10+V11 -1 4,41 2,60 -11,47
V22 -1 2,64 1,20 -3,17
Pasillo 1 4,70 2,60 12,22

1 1,45 2,60 3,77
1 1,00 2,60 2,60
1 3,60 2,60 9,36

Escalera 1 2,90 5,65 16,39
1 1,90 5,65 10,74
1 2,65 5,65 14,97
2 0,95 2,60 4,94
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2 2,00 5,80 23,20
Baño 1 1 12,80 2,60 33,28
A decucir:
V19+V20 -1 1,95 1,20 -2,34
Dorm. Aux iliar 1 3,00 2,60 7,80

2 14,45 1,00 28,90
1 3,00 2,70 8,10
1 3,20 1,00 3,20

A deducir:
V12+13 -1 1,51 2,60 -3,93
PLANTA PRIMERA
Dorm. Principal 1 10,30 1,00 10,30

1 7,60 2,20 16,72
1 7,60 1,00 7,60
1 7,60 3,40 25,84

A deducir:
V14+V15+V16 -1 3,65 2,20 -8,03
Distribuidor 1 2,00 3,40 6,80

2 0,80 1,00 1,60
Baño 2 1 7,60 1,00 7,60

1 2,30 2,20 5,06
1 10,30 1,00 10,30
1 2,30 3,40 7,82

A deducir:
V17+V18 -1 1,45 2,20 -3,19
TECHOS
PLANTA SÓTANO
Cara inf. escalera 1 2,15 0,90 1,94

1 1,75 0,90 1,58
1 0,90 0,95 0,86

PLANTA BAJA
Garaje 1 5,85 5,50 32,18
Caldera 1 3,10 1,10 3,41

2 2,95 1,10 6,49
Armario 1 1,85 0,70 1,30
Lav adero 1 2,80 0,65 1,82

1 1,10 1,85 2,04
1 1,60 3,10 4,96

Aseo/Lav adero 1 1,00 1,85 1,85
Vestíbulo 1 2,10 3,10 6,51
Cocina 1 5,10 5,60 28,56
Comedor 1 3,35 5,60 18,76
Salón 1 7,90 4,30 33,97
Pasillo 1 5,00 1,00 5,00
Cara inf. escalera a P. Primera 1 2,50 0,90 2,25

1 1,90 0,95 1,81
1 2,15 0,90 1,94

Baño 1 1 7,15 1,00 7,15
Dorm. Aux iliar 1 3,00 5,60 16,80
PLANTA PRIMERA
Baño 2 1 2,30 3,40 7,82
Dorm. Principal 1 7,60 3,40 25,84
Distribuidor+Escalera 1 2,00 3,40 6,80

719,38 5,81 4.179,60
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18.03 M2 ESMALTE BRILLO ALTO REND. EXTERIOR

M2. Esmaltado de superficies metálicas (hierro, acero), con esmalte sintético de alto brillo, RUBBOL
SB basado en resinas alcídicas al disolvente modificadas con polisiloxanos con máxima resistencia
a la intemperie, prev ia imprimación para garantizar la adherencia. Si se desea mayor protección an-
tiox idante aplicar prev iamente una mano de imprimación anticorrosiva de alto contenido en sólidos
REDOX AK PRIMER.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

ELEMENTOS DE CERRAJERÍA
Idem 13.06 L-100x 180x 10 mm 1 8,50 0,18 1,53

1 3,00 0,18 0,54
Idem 13.07 L-300x 240x 10 mm 1 35,00 0,60 21,00
Idem 13.08 L-300x 90x 5 mm
Fachada Suroeste 1 6,35 0,45 2,86
Fachada Noroeste 1 8,65 0,45 3,89

1 4,00 0,45 1,80
1 2,65 0,45 1,19
1 24,35 0,45 10,96

Fachada Noreste 1 5,00 0,45 2,25
VIERTEAGUAS
Idem 13.09 ancho=450 mm
V01+V02 1 3,05 0,45 1,37
V03+V04 1 2,00 0,45 0,90
V05+V06 1 2,43 0,45 1,09
V07+V08 1 3,35 0,45 1,51
V09+V10+V11 1 4,41 0,45 1,98
V12+V13 1 1,51 0,45 0,68
Sobre correderas 1 35,00 0,45 15,75
Idem 13.10 ancho=200 mm

1 0,35 0,20 0,07
1 5,25 0,20 1,05
1 2,55 0,20 0,51
1 3,45 0,20 0,69
1 6,15 0,20 1,23
1 0,35 0,20 0,07

Idem 13.11 JAMBAS/DINTELES
1 3,05 0,30 0,92

V03+V04 2 2,60 0,30 1,56
1 2,00 0,30 0,60

V05+V06 2 2,60 0,30 1,56
1 2,00 0,30 0,60

V07+V08 2 2,60 0,30 1,56
1 3,35 0,30 1,01

V09+V10+V11 2 2,60 0,30 1,56
1 4,41 0,30 1,32

V12+V13 2 2,60 0,30 1,56
1 1,51 0,30 0,45

Idem 13.12 REVESTIMIENTOS
CHAPA
Cajones de fachada
V23 2 0,50 1,00 1,00

1 0,40 0,90 0,36
1 0,50 0,90 0,45

V22 2 0,95 1,00 1,90
1 0,55 1,40 0,77
1 0,40 1,40 0,56

V20 2 0,70 1,00 1,40
1 0,45 1,40 0,63
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1 0,40 1,40 0,56
V21 2 0,55 1,00 1,10

1 0,50 0,90 0,45
1 0,45 0,90 0,41

V14+V5+V16 2 1,25 1,00 2,50
1 3,80 0,95 3,61

V17+V18 2 1,25 1,00 2,50
1 0,85 0,95 0,81

L- v ariable ( remate cajones)
V23 1 4,10 0,20 0,82
V22 1 7,70 0,20 1,54
V21 1 4,50 0,20 0,90
V19+V20 1 6,60 0,20 1,32
V14+V15+V16 1 12,50 0,20 2,50
V17+V18 1 8,15 0,20 1,63
Idem 13.17 H-100x 150x 200 1 35,00 0,50 17,50
CONTRAVENTANAS CORREDERAS
CV1 1 3,15 2,56 8,06
CV2 1 2,10 2,56 5,38
CV3 1 2,52 2,56 6,45
CV4 1 3,45 2,56 8,83
CV5 1 4,51 2,56 11,55
CV6 1 1,71 2,56 4,38
Idem 13.19 MARQUESINA U-120.3 1 2,00 0,30 0,60

176,09 13,73 2.417,72

TOTAL CAPÍTULO 18 PINTURAS.......................................................................................................................... 6.725,99
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CAPÍTULO 19 EXTERIORES

19.01 M3 EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO

M3. Excavación a cielo abierto en vaciados, en terrenos de consistencia dura , con retro-giro de 20
toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, i/ p.p. del des-
broce que pudiera ser necesario realizar, y  de costes indirectos.
(Medición: por perfiles teóricos de proyecto antes de excavar).

CAJEADO ACCESOS
Acceso coches 1 7,50 5,45 40,88
Acceso peatonal 1 8,80 2,00 17,60

58,48 2,66 155,56

19.02 M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE

M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de 30
cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.
(Medido el volumen según perfiles teóricos de proyecto).

Idem 19.01 1 58,48 1,00 1,00 58,48
20% Esponjamiento tierras 1 0,20 58,48 1,00 11,70

70,18 5,25 368,45

19.03 M2 SOL.HA-25 #150*150*6 15 CM+ENC+PVC

M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-
mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado
#150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra
caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón, con lámina intermedia de
PVC Danopol HS de 1,5 mm. de Danosa. Según EHE-08.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

Acceso coches 1 7,50 5,45 40,88
Acceso peatonal 1 8,80 2,00 17,60

58,48 34,13 1.995,92

19.04 M2 SOL.HA-25 #150*150*6 12 CM+ENC+PVC

M2. Solera de 12 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-
mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado
#150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra
caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón, con lámina intermedia de
PVC Danopol HS de 1,5 mm. de Danosa. Según EHE-08.
(Medida: la superficie realmente ejecutada).

Porche 1 23,20 1,00 23,20

23,20 29,37 681,38

19.05 Ml PLETINA  ACERO CORTEN 170x90 mm.

Ml. Remate de borde de pavimentos realizado con pletina de acero corten de 9 mm de espesor, con
una altura de 170 mm, utilizada a su vez como encofrado perdido para la solera de acceso peatonal
a v iv ienda, i/cortes, soldaduras y  varillas de acero corrugado de 40 cm ancladas en el terreno, p.p.
costes indirectos.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

Acceso peatonal 2 5,31 10,62

10,62 21,95 233,11

19.06 M2 PAVIMENTO ADOQUINADO GRANITO 10x10x8 cm S/ ARENA 6 cm

M2. Pavimento de adoquines de granito gris, con la cara inferior aserrada y la cara superior flamea-
da, de 10x10x8 cm, sentados sobre cama de arena de 6 cm de espesor, afirmados con maceta,
i/rejuntado de los mismos con arena, barrido, regado con agua y limpieza.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

Acceso peatonal 1 6,00 2,00 12,00

12,00 57,42 689,04
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19.07 M2 PAVIMENTO ADOQUINADO GRANITO 10x10x8 cm S/ SOLERA 15 cm

M2. Pavimento de adoquines de granito gris, con la cara inferior aserrada y la cara superior flamea-
da, de 10x10x8 cm, sentados sobre solera de 15 cm de espesor (no incluida en esta partida), afirma-
dos con maceta, i/rejuntado de los mismos con arena, barrido, regado con agua y limpieza.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

Acceso coches 1 7,50 5,45 40,88

40,88 56,87 2.324,85

19.08 Ml BORDILLO HORM. RECTO 150x100 mm

Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 150x100 mm., sobre cama de hormigón HM-20 N/mm2.
Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

Patio 1 73,50 73,50

73,50 6,60 485,10

19.09 Ml BORDILLO HORM. RECTO 250x100 mm

Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 250x100 mm., sobre cama de hormigón HM-20 N/mm2.
Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.

Acceso peatonal 1 8,00 1,00 8,00

8,00 7,52 60,16

19.10 M2 REVESTIM. ACABADO SIKA MONOTOP-107 SEAL. PISCINA

M2. Revestimiento impermeable de acabado mediante un mortero monocomponente a base de ce-
mento y  resinas sintéticas en emulsión, predosificado, en dos componentes, SIKA MONOTOP 107
SEAL, aplicado en capa fina a brocha en dos manos, y  una malla de fibra de v idrio entre ambas,
con un rendimiento de 1 Kg/m2, prev ia limpieza y humectación del soporte. Según CTE/DB-HS 1.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PAREDES 1 1,80 1,40 2,52
1 1,90 1,40 2,66
1 0,85 1,40 1,19
1 8,05 1,40 11,27
1 2,65 0,40 1,06
2 4,35 1,90 16,53
2 2,50 2,40 12,00
1 6,15 2,40 14,76

SUELO 1 8,00 0,85 6,80
1 6,15 1,80 11,07
1 6,15 4,95 30,44
1 6,15 2,50 15,38

125,68 11,40 1.432,75

19.11 Ml IMPERM. JUNT. HGÓN. SIKA WH 2005 PISCINA

Ml. Impermeabilización de juntas de hormigónado (j. frías) mediante un perfil elastómero extruido ex-
pansivo en contacto con el agua, SIKA WH 2005 WATER SWEBBER, expansible hasta 8 veces
su volumen y resistente a ácidos diluidos, álcalis y  aceites industriales, colocado en juntas de hormi-
gónado con un recubrimiento mínimo de 10 cm, o encuentros de muro y solera, prev io saneamiento
y limpieza del soporte e imprimación a brocha con un adhesivo a base de cloropreno, resinas sintéti-
cas y  disolventes orgánicos, SIKA X-90 SWEBBER BOND.
(Medida la longitud realmente ejecutada).

3 8,60 25,80
1 2,17 2,17
2 10,00 20,00
1 1,45 1,45
1 6,72 6,72

56,14 11,94 670,31
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19.12 Ml FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO H/D PISCINA

Ml. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y recibido con mor-
tero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1:6, i/replanteo, limpieza y medios auxiliares.
(Medida la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabica).

Subida a piscina 4 1,65 6,60
Bajada a piscina 7 0,85 5,95

12,55 17,57 220,50

19.13 M2 ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO M 10 PISCINA

M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 1.5 cm. de espesor en toda su superficie, con mortero hi-
drófugo M 10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos horizontales y /o verticales con maes-
tras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios auxiliares con em-
pleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y  costes indi-
rectos.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PELDAÑOS PISCINA 1 0,85 1,40 1,19
1 0,85 1,90 1,62

2,81 13,96 39,23

19.14 M2 REVESTIMIENTO VÍTREO 25x25 mm. PISCINA

M2. Revestimiento v itreo en vaso de piscina, formado por paneles de 300x300 mm ,con baldosín v i-
trificado de 25X25 mm., recibido con pasta de cemento blanco, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-II 42,5R, eliminación de papel, limpieza y p.p. de costes indirectos.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

PAREDES 1 1,80 1,40 2,52
1 1,90 1,40 2,66
1 0,85 1,40 1,19
1 8,05 1,40 11,27
1 2,65 0,40 1,06
2 4,35 1,90 16,53
2 2,50 2,40 12,00
1 6,15 2,40 14,76

SUELO 1 8,00 0,85 6,80
1 6,15 1,80 11,07
1 6,15 4,95 30,44
1 6,15 2,50 15,38

125,68 23,11 2.904,46

19.15 M2 TARIMA CUMARÚ 140x22 mm S/RASTRELES METÁLICOS 20x40 mm.

M2. Tarima maciza de Cumarú de medidas 140x22 mm, con largos de 2.5 m., fijadas mediante ple-
tina oculta sobre rastreles metálicos de 20x40 mm., i/ acuchillado, lijado y barnizado en obra.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

HORIZONTAL
Porche 0.00 1 46,00 1,00 46,00
Borde piscina 0.00 1 2,00 0,30 0,60

1 8,35 0,30 2,51
1 6,85 0,30 2,06

Marquesina porche 1 2,90 2,65 7,69
TECHO
Techo porche 1 8,50 2,90 24,65

83,51 67,91 5.671,16
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19.16 M2 REVEST. VERTICAL CHAPA GALVANIZADA e= 2,5 mm PORCHE

M2. Revestimiento de cajones de ventanas con chapa de acero galvanizado de 2,5 mm, de espe-
sor, para pintar, i/fijados mediante torinillos o remaches a rastreles metálicos variables hasta un má-
x imo de 20x30 mm, aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ªR, montaje y  p.p. de me-
dios auxiliares.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

Marquesina Porche 1 8,50 2,90 24,65
1 2,90 2,65 7,69

Lateral 1 8,72 1,00 8,72

41,06 20,13 826,54

19.17 M2 ESMALTE BRILLO ALTO REND. EXTERIOR

M2. Esmaltado de superficies metálicas (hierro, acero), con esmalte sintético de alto brillo, RUBBOL
SB basado en resinas alcídicas al disolvente modificadas con polisiloxanos con máxima resistencia
a la intemperie. Si se desea mayor protección antiox idante aplicar prev iamente una mano de impri-
mación anticorrosiva de alto contenido en sólidos REDOX AK PRIMER.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

Marquesina porche 1 8,50 2,90 24,65
1 2,90 2,65 7,69

32,34 13,73 444,03

19.18 M2 FÁB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE VALLA PERIMETRAL

M2. Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación,
i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F.
(Medida la superficie realmente ejecutada).3

1 29,83 2,00 59,66
1 6,36 2,00 12,72
1 5,60 2,00 11,20
1 5,82 2,00 11,64
1 5,55 2,00 11,10
1 7,84 2,00 15,68
1 9,45 2,00 18,90
1 5,06 2,00 10,12
1 17,13 2,00 34,26
1 7,70 2,00 15,40

200,68 13,46 2.701,15

19.19 M2 ENFOSCADO FRATASADO M 15 VERT.

M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, en superficies verticales con morte-
ro de cemento M 15 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final, i/medios auxiliares
con empleo, en su caso, de andamiaje, así como distribución del material en tajo y  p.p. de costes in-
directos.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

1 29,83 2,00 59,66
1 6,36 2,00 12,72
1 5,60 2,00 11,20
1 5,82 2,00 11,64
1 5,55 2,00 11,10
1 7,84 2,00 15,68
1 9,45 2,00 18,90
1 5,06 2,00 10,12
1 17,13 2,00 34,26
1 7,70 2,00 15,40

200,68 7,78 1.561,29
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19.20 Ml VALLA CERRAMIENTO ITALFILM SOBRE BASTIDORES DE 1,00 M.

Ml. Suministro y  colocación de valla de cerramiento tipo ITALFILM de 1,00 m de altura, formada por
montantes verticales de tubo de acero galvanizado 60.40.5 mm, separados cada 1,500 mm, hinca-
dos 80 cm en los muros de mamposteria y  recibidos con mortero de cemento; celosía de chapa esti-
rada galvanizada de 2 mm de espesor montada en taller sobre bastidores 50.50.2 mm, los cuales se
atornillan a las montantes verticales. Completamente instalada, i/p.p. de medios auxiliares.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

1 39,00 1,00 39,00
1 4,00 2,00 8,00

47,00 33,74 1.585,78

19.21 M2 PUERTA CANCELA CORREDERA ITALFILM 5,50x2.00 m. VEHÍCULOS

M2. Puerta cancela de valla para acceso de vehículos tipo ITALFILM, en hoja de corredera construi-
da con bastidores de acero conformado 80.80.5 mm perimetrales e intermedios de refuerzo, y  celosía
de chapa estirada galvanizada de 2 mm de espesor, montada en taller a bastidores 50.50.2 mm, los
cuales se sueldan al bastidor de la puerta, i/guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, ce-
rradura, equipo motriz monofásico con velocidad de apertura de 0,20 m/s, accionamiento ultras´nico
a distancia y  demás accesorios necesarios para su funcionamiento. Totalmente montada y en funcio-
namiento.
(Medida la superficie realmente ejecutada).

Puerta acceso v ehículos 1 5,50 2,00 11,00

11,00 91,67 1.008,37

19.22 M2 PUERTA PEATONAL ITALFILM 1.00x2.00 m

M2. Puerta peatonal de chapa estirada galvanizada tipo ITALFILM de 2 mm espesor y  2000 mm de
altura, montada a bastidores 50.50.2 mm, los cuales se sueldan a un bastidor de tubo de acero
60.40.2; i/ manivela por ambas caras y  bombín con cerradura.

Puerta acceso peatonal 1 1,00 2,00 2,00

2,00 73,08 146,16

TOTAL CAPÍTULO 19 EXTERIORES ..................................................................................................................... 26.205,30

12 de febrero de 2015 Página 58



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CASA (H+I)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 20 GESTIÓN DE RESIDUOS

20.01 Ud CONJUNTO DE MEDIDAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Ud. Conjunto de medidas adoptadas para la regulación de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición (RDCs), según el Estudio correspondiente en cumplimiento del Real De-
creto 105/2008, de 1 de febrero.

1 1,00

1,00 4.490,00 4.490,00

TOTAL CAPÍTULO 20 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 4.490,00
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CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD

21.01 Ud CONJUNTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

Ud. Conjunto de medidas a adoptar para el cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octu-
bre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de cons-
trucción. Prev ia aprobación por parte de la dirección facultativa del Estudio Básico, incluyendo: insta-
laciones prov isionales de obra y  señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas;
todo ello cumpliendo la reglamentacion v igente.

1 1,00

1,00 7.483,34 7.483,34

TOTAL CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 7.483,34

TOTAL...................................................................................................................................................................... 285.048,46
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