RESUMEN DE PRESUPUESTO

CASA (H+)
CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 DEMOLICIONES. ...ttt ettt ettt ettt ettt sttt e et 24310 0,09
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.........oiiiteeeiesicee ettt s ettt sttt 7.273,62 2,55
03 RED DE SANEAMIENTO........ocuieiiies ettt sttt n et 6.223,61 2,18
04 CIMENTACION. ...ttt ettt ettt ettt et n ettt n st s s 30.405,17 10,67
05 ESTRUCTURA DE HORMIGON Y METALICA........vviiiitieeieseeese ettt 39.090,17 13,71
06 ALBANILERIA Y FALSOS TECHOS..........ooveeeeeeeeeeee et 21.469,96 7,53
07 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO ......oooviivieceies ettt 14.951,61 5,25
08 CUBIERTAS ...ttt ettt ettt ettt ettt 15.605,10 5,47
09 REVESTIMIENTO DE FACHADAS .......cocvovvvieiitiesieieiete e ettt ettt enennas 8.805,56 3,09
10 SOLADOS ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt 15.479,51 5,43
1 CARPINTERIA DE ALUMINIO ..ottt 12.039,14 4,22
12 CARPINTERIA INTERIOR .. 11.454,74 4,02
13 CERRAJERIA. ...ttt 24.694,06 8,66
14 VIDRIERIA. ...ttt ettt ettt 6.046,18 2,12
15 INSTALACION DE FONTANERIA ........ooevviieiceeietcee ettt 1.822,98 0,64
16 INSTALACION ELECTRICA....... 6.629,13 2,33
17 INSTALACION DE CALEFACCION ......coovvvsceeeteeie ettt ettt sttt en s 17.910,19 6,28
18 PINTURAS. ...ttt ettt ettt sttt ettt ettt 6.72599 2,36
19 EXTERIORES. .....coiuititetet et ieetee ettt ettt ettt ettt ettt ettt st et s 26.205,30 9,19
20 GESTION DE RESIDUOS... 4.490,00 1,58
21 SEGURIDAD Y SALUD.........cooiseeeeteee ettt ettt sttt sttt nienes 7.483,34 2,63
TOTAL EJECUCION MATERIAL 285.048,46
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 285.048,46
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 285.048,46

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA Y

SEIS CENTIMOS

Zamora, a 12 de febrero de 2015.

La alumna: MARIA NAVARRO PEREZ

12 de febrero de 2015
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