CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 M3 APERTURA DE HUECO EN MURO MAMPOSTERIA C/COMP.
M3. Demolicion de fabrica de mamposteria de espesor variable recibida con mortero de cemento, con martillo
compresor de 2.000 I/min., i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y p.p. de costes indirectos.
(Medido el volumen realemnte ejecutado).
U01AA011 3,200 Hr  Pedn ordinario 13,58 43,46
U02AK001 1,800 Hr  Martillo compresor 2.000 I/min 2,40 4,32
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 47,80 1,43
MaNO0 dE OBIA.......cvvveeiiiiiie e 43,46
MAGUINATIAL. .ot 4,32
OO, 1ttt ettt 1,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 49,21
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO DURO
M3. Excavacion a cielo abierto en vaciados, en terrenos de consistencia dura , con retro-giro de 20 toneladas de
1,50 m3. de capacidad de cazo, con extraccion de tierra a los bordes, i/ p.p. del desbroce que pudiera ser nece-
sario realizar, y de costes indirectos.
(Medicion: por perfiles teéricos de proyecto antes de excavar).
U01AA010 0,064 Hr  Peon especializado 13,60 0,87
U02FK012 0,045 Hr  Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 38,00 1,71
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,60 0,08
Mano de 0Bra........ccoovvvviiiiiice 0,87
MAGUINATIA. ...t 1,71
OB 0,08
TOTAL PARTIDA ..o 2,66
02.02 M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS T. DURO
M3. Excavacion de zanjas con retroex cavadora, de terrenos de consistencia dura, con extraccion de tierras a los
bordes, i/p.p. de perfilado de fondos y laterales a mano, y de costes indirectos.
(Medicion: segin dimensiones tedricas en planta del elemento a excavar por la altura correspondiente).
U01AA011 0,240 Hr  Pedn ordinario 13,58 3,26
A03CF005 0,112 Hr  RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 117 CV 46,02 5,15
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,40 0,25
MaNO0 dE OBIA.......cvvveeiiiiiieicie e 3,26
MALEIAIES ... 5,15
OI0S. .ttt 0,25
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiicicce e 8,66
02.03 M3 RELLENO Y COMPAC. MECAN. S/APORTE
M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias en explanaciones y taludes, por medios mecanicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, con el fransporte dentro del solar i/regado de las mismas y p.p. de costes indirec-
tos.
(Medido el volimen segln perfiles tedricos de proy ecto).
U01AA011 0,064 Hr  Peon ordinario 13,58 0,87
U04PY001 0,400 M3 Agua 1,51 0,60
A03CA005 0,016 Hr  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 M3 39,90 0,64
A03CI010 0,012 Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 43,54 0,52
A03FB010 0,012 Hr CAMION BASCULANTE 10 Tn. 50,20 0,60
U02FP021 0,072 Hr Rulo autopropulsado 10 a 12 T 26,00 1,87
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,10 0,15
Mano de 0Bra........ccooveiviiiiiiic 0,87
MaAQUINATTAL. ... 1,87
MALEIAIES ... 2,36
OI0S .ttt 0,15
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiicce e 5,25
02.04 M3 TRANSPORTE TIERRAS 10 A 20 KM
M3. Transporte de tierras procedentes de excavacion a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y
20 km., con camién volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.
(Medido el volimen de las tierras a transportar incrementado su esponjamiento).
A03FB010 0,120 Hr  CAMION BASCULANTE 10 Tn. 50,20 6,02
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,18
Materiales.... 6,02
OM0S. ettt 0,18
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiccee e 6,20
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 RED DE SANEAMIENTO
03.01 Ud ACOMET. RED GRAL. SANE. T. F. 8 m.
Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m., en terreno duro, con rotura
de pavimento por medio de compresor, ex cavacion mecanica de zanjas de saneamiento, tubo de hormigén centri-
fugado D=25 cm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavacion, i/ la formacién del pozo en
el punto de acometida, limpieza y transporte de fierras sobrantes a pie de carga, segiin CTE/DB-HS 5.
U01AA0070 2,000 Hr  Oficial primera 14,80 29,60
U01AA011 7,600 Hr  Peon ordinario 13,58 103,21
DO2HF100 4,600 M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS SANEA. T.F 8,79 40,43
U02AK001 2,000 Hr  Martillo compresor 2.000 I/min 2,40 4,80
UO5AA004 8,000 Ml Tubo horm. centrif. 25 cm. 7,55 60,40
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 238,40 7,15
Mano de obra 151,53
MaAQUINATIAL. ... 4,80
MaLEIAIES ... 80,92
OI0S. .ttt 8,35
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiicicce e 245,59
03.02 Ml TUB. DRENAJ. PVC. CORRUG.RANURADO D=100 mm.
MI. Tuberia de drenaje de PVC corrugado y ranurado de 100mm. de diametro, color amarillo, colocado sobre so-
lera de hormigén HM-20 N/mm2 con formacién de canaleta de asiento del tubo, i/ relleno de grava filrante por enci-
ma del tubo y p.p. de geotextil Sika Geotex PP 120, segtin CTE/DB-HS 1.
U01AA0070 0,150 Hr  Oficial primera 14,80 2,22
U01AA010 0,150 Hr  Peon especializado 13,60 2,04
A02AA510 0,040 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 93,86 3,75
UO05AI010 1,000 Ml Tuberia drenaje PVC D=100 mm. 2,46 2,46
U04QA005 0,500 M2 Geotextil Sika Geotex PP 120 0,95 0,48
U04AF101 0,500 M3 Gravilla 20/40 mm. 26,00 13,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,00 0,72
Mano de Obra..........cccvvvvviiiiiieeee e 4,26
Materiales 19,69
(01 10T TSP 0,72
TOTAL PARTIDA .....oviiiiiicie e 24,67
03.03 Ml TUBERIA ENTERRADA PVC TEJA SN-4 SIARENA D=110 mm.
MI. Tuberia de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 110 mm de didmetro color teja, i/excavacién de la zanja
por medios mecanicos, colocacion de la tuberia sobre cama de arena de rio de 10 cm , con una pendiente del 2
%, relleno, extendido y compactado de tierras propias de la zanja por medios manuales con pisén compactador
manual, i/ p.p. de piezas especiales segin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
U01AA0070 0,150 Hr  Oficial primera 14,80 2,22
U01AA009 0,150 Hr  Ayudante 13,76 2,06
U02FP006 0,300 Hr  Pis6n compactador gasolina 2,00 0,60
U05AG105 1,050 Ml Tuberia PVC teja SN-4 didm. 110 mm. 4,69 4,92
U05AG025 0,500 Ud P.p. de acces. tub. PVC 9,20 4,60
U04AA001 0,100 M3 Arena de rio (0-5mm) 18,00 1,80
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,20 0,49
Mano de 0Bra........cceoveiiriiiieii 4,28
MAGUINATIA. ... 0,60
MALEIAIES ... 11,32
(01 (0T TP PP 0,49
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,69
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.04 Ml TUBERIA ENTERRADA PVC TEJA SN-4 SIARENA D=90 mm.
MI. Tuberia de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 90 mm de didmetro color teja, i/excavacion de la zanja
por medios mecanicos, colocacion de la tuberia sobre cama de arena de rio de 10 cm , con una pendiente minima
2 %, relleno, extendido y compactado de tierras propias de la zanja por medios manuales con pisén compactador
manual, i/ p.p. de piezas especiales segin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
U01AA0070 0,150 Hr  Oficial primera 14,80 2,22
U01AA009 0,150 Hr  Ayudante 13,76 2,06
U02FP006 0,300 Hr  Pisén compactador gasolina 2,00 0,60
U05AG106 1,050 Ml Tuberia PVC teja SN-4 diam. 90 mm. 4,13 4,34
U05AG025 0,500 Ud P.p. de acces. tub. PVC 9,20 4,60
U04AA001 0,100 M3  Arena de rio (0-5mm) 18,00 1,80
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,60 0,47
Mano de Obra..........ccocvvviiiiiieeee e 4,28
Magquinaria.. 0,60
MALETAIES ... 10,74
OM0S. .o 0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,09
03.05 Ml TUBERIA ENTERRADA PVC TEJA SN-4 SIARENA D=50 mm.
MI. Tuberia de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 50 mm de diametro color teja, i/excavacién de la zanja
por medios mecénicos, colocacion de la tuberia sobre cama de arena de rio de 10 cm , con una pendiente minima
2 %, relleno, extendido y compactado de tierras propias de la zanja por medios manuales con pisén compactador
manual, i/ p.p. de piezas especiales segin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
U01AA0070 0,200 Hr  Oficial primera 14,80 2,96
U01AA009 0,200 Hr  Ayudante 13,76 2,75
U02FP006 0,300 Hr  Pisén compactador gasolina 2,00 0,60
U05AG107 1,050 Ml Tuberia PVC teja SN-4 didm. 50 mm. 3,80 3,99
U05AG025 0,700 Ud P.p. de acces. tub. PVC 9,20 6,44
U04AA001 0,100 M3 Arena de rio (0-5mm) 18,00 1,80
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,50 0,56
Mano de obra..........ccoovvvviiiiieeee e 5,71
Maquinaria 0,60
MALEIAIES ... et 12,23
OMOS. . 0,56
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,1C
03.06 Ml TUBERIA COLGADA PVC TERRAIN 110 mm.
MI. Tuberia colgada de PVC D=110 mm. serie B marca TERRAIN-SDP con p.p. de accesorios sistema SDP, ani-
llos deslizantes, registros, abrazaderas y piezas especiales, segin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5, totalmente ins-
talada, con una pendiente del 2 %.
U01AA0070 0,300 Hr  Oficial primera 14,80 4,44
U01AA010 0,300 Hr  Peon especializado 13,60 4,08
U05AG006 1,000 Ml Tuberia PVC-Terrain 110 mm. 10,38 10,38
U05AG025 0,750 Ud P.p. de acces. tub. PVC 9,20 6,90
U05AG031 0,800 Ud Abrazadera tubo PVC D=110 1,13 0,90
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 26,70 0,80
Mano de 0bra.......c.vvveeiiiiee e 8,52
MALEIIAIES ... 18,18
(0110 L TSP 0,80
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiie e 27,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.07 Ml TUBERIA COLGADA PVC TERRAIN 90 mm.
MI. Tuberia colgada de PVC D=90 mm. serie B, marca TERRAIN-SDP con p.p. de accesorios sistema SDP, ani-
llos deslizantes, registros, abrazaderas y piezas especiales, segiin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5, totalmente ins-
talada, con una pendiente de 2 %.
U01AA0070 0,300 Hr  Oficial primera 14,80 4,44
U01AA010 0,300 Hr  Peon especializado 13,60 4,08
UO05AG007 1,000 Ml Tuberia PVC-Terrain 90 mm. 9,70 9,70
U05AG025 0,750 Ud P.p. de acces. tub. PVC 9,20 6,90
U05AG032 0,800 Ud Abrazadera tubo PVC D=90 0,90 0,72
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 25,80 0,77
Mano de 0Bra........ccooveiiiiiiiei 8,52
MALEAIES ... 17,32
OM0S. .ttt 0,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,61
03.08 Ud ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm.
Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) tanto de pie de bajante como de paso, de dimensiones 40x40x40 cm., JIMTEN
34003, formada por cerco y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre si y colocada
sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2 de 10 cm. de espesor incluida, segin CTE/DB-HS 5.
U01AA0070 1,000 Hr  Oficial primera 14,80 14,80
A02AA510 0,016 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 93,86 1,50
U05DA025 1,000 Ud  Arqueta polipropileno 40x40 cm 19,15 19,15
UO5DA033 1,000 Ud Cerco PVC 40x40 cm 7,23 7,23
U05DA038 1,000 Ud Tapa/rej. PVC peatonal 40x40 cm 12,50 12,50
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 55,20 1,66
Mano de 0Bra........ccooveiiiiiiiei 14,8C
MaLEIAIES ...t 40,38
OMOS. .t 1,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 56,84
03.09 Ud ARQUETA POLIPROPILENO 50X50 cm.
Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) tanto de pie de bajante como de paso, de dimensiones 50x50x50 cm., JIMTEN
34004, formada por cerco y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre si y colocada
sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2 de 10 cm. de espesor incluida, segin CTE/DB-HS 5.
U01AA0070 1,000 Hr  Oficial primera 14,80 14,80
A02AA510 0,010 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 93,86 0,94
U05DA022 1,000 Ud  Arqueta polipropileno 50x50 cm 25,90 25,90
UO05DA032 1,000 Ud Cerco PVC 50x50 cm 9,55 9,55
U05DA036 1,000 Ud Tapa /rej. PVC peatonal 50x50 cm 15,75 15,75
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 66,90 2,01
Mano de 0bra........ccoovevviiiii 14,8C
MALEIAIES ...t 52,14
OBt 2,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 68,95
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.10 Ud ARQUETA GENERAL POLIPROPILENO 63X63 cm.
Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 63x63x 63 cm., JIMTEN 34004, formada por cerco y tapa o reji-
lla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre siy colocada sobre solera de hormigén HM-20
N/mm2 de 10 cm. de espesor incluida, segiin CTE/DB-HS 5.
U01AA0070 1,200 Hr  Oficial primera 14,80 17,76
A02AA510 0,030 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 93,86 2,82
UO05DA027 1,000 Ud Arqueta polipropileno 63x51 cm 38,42 38,42
U05DA034 1,000 Ud Cerco PVC 63x51 cm 12,65 12,65
U05DA040 1,000 Ud Tapalrej. PVC peatonal 63x51 cm 30,60 30,60
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 102,30 3,07
Mano de 0Bra........ccooveiiiiiiiei 17,76
MAEHAIES ... .vvee e 84,49
OM0S. .ttt 3,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 105,32
03.11 Ud ARQUETA SIFONICA 63x51x80 cm.
Ud. Arqueta sifénica de Polipropileno (PP) de 63x51x 80 cm. formada por cerco y tapa o rejilla de PVC para cargas
de zonas peatonales, acoplables entre siy colocada sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2 de 10 cm. de espe-
sory sifon segtn CTE/DB-HS 5.
U01AA0070 2,000 Hr  Oficial primera 14,80 29,60
U01AA010 2,000 Hr  Peon especializado 13,60 27,20
A02AA510 0,150 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 93,86 14,08
UO05DA027 1,000 Ud Arqueta polipropileno 63x51 cm 38,42 38,42
UO5DA034 1,000 Ud Cerco PVC 63x51 cm 12,65 12,65
UO05DA040 1,000 Ud Tapalrej. PVC peatonal 63x51 cm 30,60 30,60
U05AG011 1,000 Ud Codo PVC 87,5° D=110 4,13 4,13
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 156,70 4,70
Mano de obra.... 56,8C
MALEIAIES ...t 99,88
OO, 4,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 161,38
03.12 Ud ARQUETA CON UNA BOMBA DE 1 CV.
Ud. Arqueta de recogida y elevacion de aguas fecales, de 100x 100x 100 cm. medidas interiores, realizada con fa-
brica de ladrillo macizo colocado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 se-
gun UNE-EN 998-2, enfoscada con mortero de cemento y arena de rio M 5y brufiida con mortero de cemento y
arena de rio 1/2 en su interior, sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2. Tméx. 40y colocacién de bomba de im-
pulsion de 1 CV. y un caudal de 12/18 m3./h., hasta una altura de 6 mt., i/cerco y tapa de hormig6n armado, se-
gln CTE/DB-HS 5.
U01AA0070 5,800 Hr  Oficial primera 14,80 85,84
U01AA010 5,800 Hr  Peon especializado 13,60 78,88
A02AA510 0,225 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 93,86 21,12
A01JF002 0,010 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 103,80 1,04
U05DC030 1,000 Ud Bomba impulsién fecales 8 m3/h 11 m. 325,00 325,00
U06GD010 5,000 Kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,80 4,00
U10DA001 140,000 Ud Ladrillo ceramico 24x12x7 0,06 8,40
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 524,30 15,73
Mano de Obra.........vvveeiiiiee e 164,72
MALEIAIES ... 359,56
(01 0T TSP 15,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 540,01
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.13 Ml COLECTOR COLGADO FUNDICION GRIS D=90 mm.
MI. Colector de saneamiento colgado de 90 mm de diametro de fundicién gris SMU de FUNDITUBO, reforzado in-
teriormente con un bicomponente de brea mas resina epoxy y exteriormente con pintura apresto acrilico color par-
do-rojo, con un sistema de unién por abrazaderas de acero inoxidable y juntas elasticas de cierre; colgada me-
diante soportes de suspension, con una pendiente del 2 %, i/pp. de piezas especiales y accesorios de fundicion,
instalacion de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblacio-
nes (MOPU) y seglin CTE/DB-HS 5.
U01AA0070 0,600 Hr  Oficial primera 14,80 8,88
U01AA009 0,600 Hr  Ayudante 13,76 8,26
UO5AE001 1,000 Ml Tuberfa fundicién 90 mm 16,17 16,17
UO5AEQ07 1,000 Ud P.p. de acces. tub. FUN. 13,58 13,58
U04AA001 0,100 M3  Arena de rio (0-5mm) 18,00 1,80
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 48,70 1,46
Mano de Obra..........ccovvvvviiiiiieeee e 17,14
MALEIAIES ... 31,55
(01 10T TSP 1,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 50,15
03.14 Ml BAJANTE INSONORIZADA PP 100 mm.
MI. Bajante con tuberia insonorizada PP-AS de pared compacta mineralizada con Astolan, de didmetro extrerior 100
mm. x 5,3 mm. de espesor, en instalaciones de evacuacion de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas
de igual material, mediante manguitos de union / dilatacién con junta elastica. De conformidad con DIN 4102, B2 y
Certificado DIBT, i/ p.p. de piezas especiales de idénticas caracteristicas con junta elastica incorporada, totalmente
instalada segun CTE/ DB-HS 5 evacuacion de aguas.
UO01FY105 0,150 Hr  Oficial 12 fontanero 13,50 2,03
UO1FY110 0,050 Hr  Ayudante fontanero 11,00 0,55
U25FA100 1,000 Ml Tubo insonorizado PP 100X5,3 mm 17,09 17,09
U25FD111 0,100 Ud Codo-45° PP 100 mm 12,54 1,25
U25FF110 0,300 Ud Mang. U/dilatacién PP 100 mm 4,85 1,46
U25FD211 0,250 Ud Derivac. 45° PP 100 mm 26,81 6,70
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,10 0,87
Mano de obra.... 2,58
MALEIAIES ... 26,5C
(01 10T TSSO PUPPTPPRR 0,87
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiieie e 29,95
03.15 Ml BAJANTE EVAC. PVC 90 mm. SERIE B
MI. Tuberia de PVC de 90 mm. serie B color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuacion interior de aguas
calientes y residuales, ilcodos, tes y demas accesorios, totalmente instalada segiin CTE/ DB-HS 5 evacuacién de
aguas.
UO01FY105 0,100 Hr  Oficial 12 fontanero 13,50 1,35
UO1FY110 0,050 Hr  Ayudante fontanero 11,00 0,55
U25AA005 1,000 Ml Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329 2,04 2,04
U25DA005 0,500 Ud Codo 87° m-h PVC evac. 90 mm. 3,03 1,52
U25DD005 0,200 Ud  Manguito unién h-h PVC 90 mm. 4,27 0,85
U25XH006 0,500 Ud Sujeccién bajantes PVC 90 mm. 1,45 0,73
U25XP001 0,020 Kg Adhesivo para PVC Tangit 20,04 0,40
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,40 0,22
Mano de obra.... 1,90
MALEIAIES ... 5,54
(01 (0T TSSOSO PPPPTRPRT 0,22
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiie e 7,66
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.16 Ml CANALETA H-POLIMERO H=100 mm.
MI. Canaleta de drenaje superficial de hormigén polimero para recogida de aguas de 100 mm de altura AL-
FA-DRAIN, para cargas ligeras y medias: salidas de garaje, con rejilla de fundicién ductil, colocada sobre cama de
arena de rio compactada, i/solera de hormigén HM-20 N/mm2 y medios auxiliares necesarios para la correcta eje-
cucién de los trabajos.
U01AA0070 0,200 Hr  Oficial primera 14,80 2,96
A02AA510 0,050 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 93,86 4,69
U05JA005 1,000 Ml Canal H-Polimero 100 mm altura 14,21 14,21
U05JA030 1,000 Ml Rejilla fundicion 1 m 22,30 22,30
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 44,20 1,33
Mano de 0Bra........ccooveiieiiiieiie 2,96
Materiales.... 41,2C
OM0S. .ttt 1,33
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiciece e 45,48
03.17 Ml CANALETA H-POLIMERO H=170 mm.
MI. Canaleta de drenaje superficial de hormigén polimero para recogida de aguas de 170 mm. de altura AL-
FA-DRAIN, para cargas ligeras y medias: zonas peatonales, rejilla de fundicién ductil, colocada sobre cama de
arena de rio compactada, i/solera de hormigén HM-20 N/mm2 y medios auxiliares necesarios para la correcta eje-
cucién de los trabajos.
U01AA0070 0,200 Hr  Oficial primera 14,80 2,96
A02AA510 0,050 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 93,86 4,69
U05JA010 1,000 Ml Canal H-Polimero 170 mm altura. 20,50 20,50
U05JA030 1,000 Ml Rejilla fundicion 1 m 22,30 22,30
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 50,50 1,52
Mano de 0Bra........ccooveiiiiiiiei 2,96
MALEHAIES ...t 47,49
OM0S. .t 1,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 51,97
03.18 Ud SUMIDERO FUNDI. SUELO 200x200 mm.
Ud. Sumidero sifonico de fundicion de 200x200 mm. con rejilla circular de fundicién y con salida vertical u horizon-
tal de 90 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, totalmente instalado y conectado a la red
general de desagie, i/ p.p. de material de agarre y medios auxiliares necesarios, segtin CTE/DB-HS 5.
U01AA0070 0,300 Hr  Oficial primera 14,80 4,44
U01AA010 0,150 Hr  Peon especializado 13,60 2,04
UO5DE018 1,000 Ud  Sumidero suelo 20x20 cm 41,97 41,97
U05AG050 4,000 Kg Masilla asfaltica 2,64 10,56
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 59,00 1,77
Mano de obra..........ccoovvviiiiiiieee e 6,48
Materiales.... 52,53
D05ttt 1,77
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiicce e 60,78
03.19 Ud SUMID. SIFON. PVC D=90/110 mm.
Ud. Sumidero sifénico de PVC de 250x 250 mm y con salida vertical de 90/110mm, para recogida de aguas plu-
viales o de locales himedos, totalmente instalado y conexionado a la red general de desague, i/p.p de pequefio
material de agarre y medios auxiliares segin CTE/DB-HS 5.
U01AA0070 0,500 Hr  Oficial primera 14,80 7,40
UO5DE0110 1,000 Ud  Sumidero PVC 250x 250 s/ 90 mm. 10,65 10,65
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,10 0,54
Mano de 0Bra.........cooveviriiiiei 7,40
MaALEHAIES ...t 10,65
OM0S .ttt 0,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,59
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 CIMENTACION
04.01 M3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/40/ la CENT. V. MAN.
M3. Hormigén en masa HM-20/B/40/ la N/mm2, consistencia blanda, con tamafio maximo del arido de 40 mm pa-
ra un ambiente normal. elaborado en central para relleno y nivelado de fondos de cimentacién como zapatas y
zanjas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. El espesor sera de 10 cm., segun
CTE/DB-SE-C y EHE-08.
(Medicion: segun dimensiones tedricas en planta del elemento de cimentacion por la altura correspondiente).
U01AA011 1,600 Hr  Petn ordinario 13,58 21,73
A02FA513 1,000 M3 HORM. HM-20/B/40/la CENTRAL 59,36 59,36
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 81,10 2,43
21,73
59,36
2,43
83,52
04.02 M3 H.A. HA-25/P/20/ lla ZAPATAS VERTIDO BOMBA
M3. Hormigdn armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio maximo del &rido de 20mm., consistencia blanda, ela-
borado en central, en relleno de zapatas y vigas de cimentacion, i/armadura B-500 S (40Kg/m3), encofrado y de-
sencofrado, vertido por medio de camidn-bomba, vibrado y colocacion. Segiin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
(Medicion: segun dimensiones tedricas en planta del elemento por la altura correspondiente).
D04GC5031 1,000 M3 HOR. HA-25/P/20/ lla ZAP. V. B. CENT. 78,47 78,47
D04AA201 40,000 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,98 39,20
D04CA101 2,200 M2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y VIGAS 12,76 28,07
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 145,70 4,37
Mano de OBra........cccovvvviiiiicc 37,79
Materiales 94,91
O0S .ttt 17,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 150,11
04.03 M3 H.A. HA-25/P/20/ lla LOSA INCLINADA VERTIDO BOMBA
M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio maximo del arido de 20mm., consistencia blanda, ela-
borado en central, en relleno de losas de cimentacién, i/armadura B-500 S (40Kg/m3), vertido por medio de ca-
mién-bomba, vibrado y colocacion. Segin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
(Medicion: segun dimensiones tedricas en planta del elemento por la altura correspondiente).
D04GC5032 1,000 M3 HOR. HA-25/P/20/ lla LOSAS. V. B. CENT. 78,47 78,47
D04AA201 40,000 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,98 39,20
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 117,70 3,53
Mano de OBra........ccoovvriiiiiiiic 15,31
MALEIAIES ... 90,14
OMOS. .t 15,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 121,2C
04.04 M3 H. A. HA-25/B/20/| MUROS VERTIDO BOMBA
M3. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm2, con tamafio maximo del arido de 20mm., consistencia blanda, elabo-
rado en central en relleno de muros, incluso armadura B-500 S (45 kgs/m3), encofrado y desencofrado con panel
metdlico a dos caras, vertido con camién-homba, vibrado y colocado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
(Medicion: Volumen tedrico real de proy ecto).
D04GX404 1,000 M3 HOR. HA-25/B/20/| MUROS V. B. CEN. 88,14 88,14
D04AA201 45,000 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,98 44,10
D04CX701 2,500 M2 ENCOF. METALICO EN MUROS 2 C 43,08 107,70
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 239,90 7,20
MaN0 de Obra........coovviiieiiieee e 82,33
MALEIAIES ... 101,24
OM0S. .ttt 63,58
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiciccee e 247,14
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05 Ud TOMA DE TIERRA
Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2. co-
locado, conexionado mediante soldadura aluminotérmica y funcionando perfectamente, segin ITC-BT 18.
(Medida la unidad realmente ejecutada).
UO1FY630 0,500 Hr  Oficial primera electricista 14,20 7,10
UO1FY635 0,500 Hr  Ayudante electricista 11,50 5,75
U30GA010 1,000 Ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 13,60 13,60
U30GA001 15,000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 4,02 60,30
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 86,80 2,60
Mano de OBra........ccooveviiiiiiie 12,85
MALEIAIES ... 73,9C
OMOS. . 2,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 89,35
04.06 Ud ARQUETA CONEXION TOMA DE TIERRA 35x35x20 cm
Ud. Arqueta de registro de 35x35x20 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido
con mortero de cemento M 5 seglin UNE-EN 998-2, enfoscada y brufiida en su interior, i/solera de hormigén
HM-20 N/mm2 y tapa de hormigon armado con cerco metlico. Colocada, conexionada y funcionando perfecta-
mente segln ITC-BT 18.
U01AA0070 1,500 Hr  Oficial primera 14,80 22,20
U01AA010 0,750 Hr  Peon especializado 13,60 10,20
A02AA510 0,067 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 93,86 6,29
A01JF002 0,010 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 103,80 1,04
UO05DA080 1,000 Ud Tapa H-Ay cerco met 35x35x 6 9,15 9,15
U10DA001 42,000 Ud Ladrillo cerdmico 24x12x7 0,06 2,52
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 51,40 1,54
Mano de obra..........ccoovvviiiiiiieee e 32,40
MaLEIAIES ... 19,0C
OI0S. .ttt 1,54
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicce e 52,94
04.07 M2 SOL.HA-25 #150*150*6 15 CM+ENC+PVC
M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigon HA-25/P/20/lla N/mm?2., consistencia plastica y tamafio
méximo del arido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocacion y armado con mallazo electrosoldado
#150*150*6 mm., incluso aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de es-
pesor, extendido y compactado con pisén, con lamina intermedia de PVC Danopol HS de 1,5 mm. de Danosa. Se-
gun EHE-08.
(Medida: la superficie realmente ejecutada).
D04PF5013 1,000 M2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15 cm. 5,28 5,28
D04PM156 1,000 M2 SOLERA HA-25 #150%150%6 15 CM. 18,41 18,41
U16DA0015 1,050 M2 Lamina PVC Danopol HS 1,5 mm. 9,00 9,45
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 33,10 0,99
Mano de 0Bra.........ccovevviiiiiiic 7,95
MALEIAIES ...t 24,41
[ 10T PSPPSR 1,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,13
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.08 Ud REJILLA VENTILACION CAMARA SANITARIA
Ud. Rejilla de ventilacion de 10x10 cm. de P.V.C. colocada en muros de fachada de para v entilacion de la cAmara
sanitaria existente entre el primer forjado y el terreno, il tubo de PVC de 90 mm. con codo a 90° para comunicacion
a través del forjado la cAmara y el exterior, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento y arena de rio M
5 seglin norma UNE-EN 998-2 y remates.
UO01FY105 0,100 Hr  Oficial 12 fontanero 13,50 1,35
U01AA0070 0,100 Hr  Oficial primera 14,80 1,48
U25AD004 0,300 Ml Tuberia PVC-F pluv. 90 mm. 1,85 0,56
U25DA005 1,000 Ud Codo 87° m-h PVC evac. 90 mm. 3,03 3,03
U25XP001 0,020 Kg Adhesivo para PVC Tangit 20,04 0,40
U09APO010 1,000 Ud Rejilla ventilacién PVC 10x10 cm 1,08 1,08
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,90 0,24
Mano de obra...........cccvviiiiiii 2,83
MaALEHAIES ... 5,07
Of0S...eviiiiiic i 0,24
TOTAL PARTIDA ....ocoiiiiiiiii e 8,14
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 ESTRUCTURA DE HORMIGON Y METALICA
05.01 Kg ACERO S275 EN ESTRUCTURAS
Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas y pilares, con una tension de rotura de 410 N/mmz2, unidas entre
si mediante soldadura con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacién antioxidante, totalmente
montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los ftrabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN
287-1:1992.
(Medicion: Kg segun secciones y pesos tedricos de catalogo).
U01FG405 0,020 Hr  Montaje estructura metal. 14,50 0,29
U06JA001 1,000 Kg Acero laminado S275JR 0,88 0,88
U361A010 0,010 Lt  Imprimacién antioxidante 9,50 0,10
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,30 0,04
Mano de obra.... 0,29
MELEIAIES ... 0,98
OO, 0,04
TOTAL PARTIDA ...t 1,31
05.02 Ud PLACA CIMENTACION 200x250x20 mm (S275)
Ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 200x250x20 mm. con cua-
tro tacos HILTI HLC SK- 10x 130, i/ taladro y totalmente colocada.
(Medida la unidad colocada).
UO01FX001 0,200 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 3,00
UO1FX003 0,150 Hr  Ayudante cerrajeria 12,00 1,80
U01AA0070 0,250 Hr  Oficial primera 14,80 3,70
U06QH0103 10,800 Kg Chapén cortado a medida de 50 mm 1,31 14,15
U02SW020 3,000 Ud Tormnillos alta resistencia 3,15 9,45
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 32,10 0,96
Mano de obra.... 8,50
MALEIIAIES ... 23,60
OM0S .ttt 0,96
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiiccie e 33,06
05.03 Ud PLACA CIMENTACION 200x200x20 mm (S275)
Ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 200x200x20 mm. con cua-
tro tacos HILTI HLC SK- 10x 130, i/ taladro y totalmente colocada.
(Medida la unidad colocada).
UO01FX001 0,200 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 3,00
UO01FX003 0,150 Hr  Ayudante cerrajeria 12,00 1,80
U01AA0070 0,250 Hr  Oficial primera 14,80 3,70
U06QH0103 9,600 Kg Chapon cortado a medida de 50 mm 1,31 12,58
U02SW020 3,000 Ud Tomnillos alta resistencia 3,15 9,45
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 30,50 0,92
8,50
22,03
0,92
31,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.04 M2 FORJADO DOBLE VIGUETA AUTORRESISTENTE 25+5, B-70
M2. Forjado 25+5 cm. formado por doble vigueta autorresistente de hormigén pretensado separadas 70 cm. entre
ejes, bovedilla de 70x25x 20 cm. y capa de compresion de 5 cm. de hormigén HA-25/B/20/ | N/mm2, con tamafio
méximo del &rido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, ifarmadura con acero B-500 S en refuer-
zo de zona de negativos (3,70 Kg/m2), conectores y mallazo, encofrado y desencofrado, totalmente terminado se-
gln EHE-08. (Carga total 650 Kg/m2).
U01AA0070 0,600 Hr  Oficial primera 14,80 8,88
U01AA011 0,600 Hr  Peon ordinario 13,58 8,15
U0BAC002 2,500 M| Vigueta Hor.Pret 21 cm. >5 m 4,82 12,05
U08DA003 5,000 Ud Bovedilla ceramica 70x 25x 20 0,89 4,45
A02FA923 0,082 M3 HORM. HA-25/B/20/ | CENTRAL 64,48 5,29
D05AC050 1,000 M2 ENCOFRADO MADERA EN FORJADOS 3,03 3,03
U06GJ001 3,700 Kg Acero corrugado B 500-S prefor. 0,72 2,66
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 44,50 1,34
Mano de OBra........ccovveviiiiiiiice 18,8C
MALEHIAIES ... 25,62
OMOS. .o 1,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 45,85
05.05 M2 FORJADO VIGUETA AUTORRESISTENTE 25+5, B-70
M2. Forjado 25+5 cm. formado por vigueta autorresistente de hormigén pretensado separadas 70 cm. entre ejes,
bov edilla de 70x25x20 cm. y capa de compresion de 5 cm. de hormigdn HA-25/B/20/ | N/mm2, con tamafio ma-
ximo del arido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo
de zona de negativos (3,70 Kg/m2), conectores y mallazo, encofrado y desencofrado, totalmente terminado seguin
EHE-08. (Carga total 650 Kg/m2).
U01AA0070 0,550 Hr  Oficial primera 14,80 8,14
U01AA011 0,550 Hr  Peon ordinario 13,58 7,47
UO8SAC002 1,650 Ml  Vigueta Hor.Pret. 21 cm. >5 m 4,82 7,95
U0BDA004 6,000 Ud Bovedilla cerdmica 70x 25x 22 0,96 5,76
A02FA923 0,075 M3 HORM. HA-25/B/20/ | CENTRAL 64,48 4,84
DO5AC050 1,000 M2 ENCOFRADO MADERA EN FORJADOS 3,03 3,03
U06GJ001 3,360 Kg Acero corrugado B 500-S prefor. 0,72 2,42
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 39,60 1,19
MaN0 de ODIa........coovviiiieeeee e 17,38
MALEIAIES ... 22,14
OI0S. .ttt 1,28
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicce e 40,80
05.06 M2 FORJADO SEMIVIGUETA ARMADA 20+5, B-70
M2. Forjado 20+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigon pretensado, separadas 70 cm. entre ejes,
bov edilla de 70x25x20 cm. y capa de compresion de 5 cm. de HA-25/B/20/ | N/mm2, con tamafio maximo del
arido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de
negativos (3,36 Kg/m2.), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado seguin
EHE-08. (Carga total 650 Kg/m2.).
U01AA0070 0,450 Hr  Oficial primera 14,80 6,66
U01AA011 0,450 Hr  Peon ordinario 13,58 6,11
U08BAA002 1,650 Ml Semiv. horm. preten. 12 cm. 4/5m 2,45 4,04
U08DAQ03 6,000 Ud Bovedilla cerdmica 70x 25x 20 0,89 5,34
A02FA923 0,073 M3 HORM. HA-25/B/20/ | CENTRAL 64,48 4,71
DO5AC050 1,000 M2 ENCOFRADO MADERA EN FORJADOS 3,03 3,03
U06GJ001 3,360 Kg Acero corrugado B 500-S prefor. 0,72 2,42
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 32,30 0,97
Mano de OBra........ccoovevviiiiieic 14,54
MALEIAIES ...t 17,68
O0S .ttt 1,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,28
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.07 M3 H. A. HA-25/B/20/1 CENT. VIGAS Y ZUNCHOS
M3. Hormigdn armado HA-25/B/20/ | N/mm2, con tamafio maximo del rido de 20 mm., elaborado en central, en
vigas y zunchos, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (150 Kg/m3.) y encofrado de madera, desenco-
frado, vertido con camion-bomba, vibrado y colocado segin EHE-08.
(Medicion: Volumen tedrico segun proy ecto).
U01AA0070 0,300 Hr  Oficial primera 14,80 4,44
U01AA011 0,300 Hr  Peon ordinario 13,58 4,07
U04MX00101 1,000 M3 Bombeado hormigén 56 a 75 M3 8,25 8,25
U04MX10012 0,005 Ud Despl.y Mont. camién bomba 96,00 0,48
A02FAT723 1,000 M3 HORM. HA-25/B/20/ | CENTRAL 61,34 61,34
D04AA201 150,000 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,98 147,00
DO5AC020 9,170 M2 ENCOFRADO MADERA JACENAS 8 POST. 20,50 187,99
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 413,60 12,41
Mano de obra..........ccocvvviiiiiiieee e 156,44
MaLEIAIES ... 238,39
OI0S. .ttt 31,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 425,98
05.08 M3 H. A. HA-25/B/20/I CENT. LOSA PLANA 20 cm + ENCOF.
M3. Hormigdn armado HA-25/B/20/ | N/mm2, con tamafio maximo del arido de 20 mm., elaborado en central, en
losa 0,20 m de espesor, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (85 Kg/m3.) y encofrado de madera, de-
sencofrado, vertido con camion-bomba, vibrado y colocado segun EHE-08.
(Medicion: segin dimensiones tedricas en planta del elemento por la altura correspondiente).
U01AA0070 0,700 Hr  Oficial primera 14,80 10,36
U01AA011 0,700 Hr  Peon ordinario 13,58 9,51
AO2FAT723 1,000 M3 HORM. HA-25/B/20/ | CENTRAL 61,34 61,34
U04MX00101 1,000 M3  Bombeado hormigén 56 a 75 M3 8,25 8,25
U04MX10012 0,005 Ud Despl.y Mont. camién bomba 96,00 0,48
D04AA201 85,000 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,98 83,30
DO5AC030 5,000 M2 ENCOFRADO MADERA LOSAS 8 POST. 17,31 86,55
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 259,80 7,79
Mano de obra..........ccocvvvviiiiiieee e 92,47
MALEIAIES ... 153,54
OIT0S .ttt 21,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 267,58
05.09 M3 H. A. HA-25/B/20/I CENT. LOSA INCLINADA 20 cm + ENCOF.
M3. Hormigdn armado HA-25/B/20/ | N/mm2, con tamafio maximo del arido de 20 mm., elaborado en central, en
losas inclinadas 0,20 m de espesor, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (85 Kg/m3.) y encofrado de
madera, desencofrado, vertido con camion-bomba, vibrado y colocado segiin EHE-08.
(Medicion: segin dimensiones tedricas en planta del elemento por la altura correspondiente).
U01AA0070 1,000 Hr  Oficial primera 14,80 14,80
U01AA011 1,000 Hr  Pebn ordinario 13,58 13,58
A02FAT723 1,000 M3 HORM. HA-25/B/20/ | CENTRAL 61,34 61,34
U04MX00101 1,000 M3 Bombeado hormigén 56 a 75 M3 8,25 8,25
U04MX10012 0,005 Ud Despl.y Mont. camién bomba 96,00 0,48
D04AA201 85,000 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,98 83,30
DO5AC035 5,500 M2 ENCOFRADO MADERA LOSA INCL. 8 p. 21,89 120,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 302,20 9,07
Mano de obra..........ccoovvvviiiiiieee e 125,7C
MALEIAIES ... 161,65
OIT0S .ttt 23,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 311,22
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.10 M3 H. A. HA-25/B/20/I CENT. LOSA INCLINADA ESCALERA 20 cm +ENCOF.
M3. Hormigdn armado HA-25/B/20/ | N/mm2, con tamafio maximo del rido de 20 mm., elaborado en central, en
losa inclinada de escalera de 0,20 m de espesor, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (85 Kg/m3.) y
encofrado de madera, desencofrado, vertido con camién-bomba, vibrado y colocado segin EHE-08.
U01AA0070 1,000 Hr  Oficial primera 14,80 14,80
U01AA011 1,000 Hr  Pedn ordinario 13,58 13,58
A02FA723 1,000 M3 HORM. HA-25/B/20/ | CENTRAL 61,34 61,34
U04MX00101 1,000 M3 Bombeado hormigén 56 a 75 M3 8,25 8,25
U04MX10012 0,005 Ud Despl.y Mont. camién bomba 96,00 0,48
D04AA201 85,000 Ky ACERO CORRUGADO B 500-S 0,98 83,30
DO5ACO035 5,500 M2 ENCOFRADO MADERA LOSA INCL. 8 p. 21,89 120,40
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 302,20 9,07
Mano de 0Bra........ccovveiiiiiiieic 125,7C
MAEHAIES ... vvveeecviei et 161,65
OMOS. .t 23,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 311,22
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 ALBANILERIA Y FALSOS TECHOS
06.01 M2 CERRAM. TOTAL TERMOARCILLA 24 cm.
M2. Cerramiento de fachada mediante fabrica de 24 cm. de espesor con bloque ceramico de arcilla aligerada ma-
chiembrado (Termoarcilla) de medidas 30x 19x 24 cm., sentado con mortero de cemento CEM I/A-P 32,5 R y are-
na de rio 1/4 (M-80) para posterior terminacion,i/ acero en perfiles laminados para su sujeccién de piezas, p.p de
formacién de dinteles, cortes y piezas especiales, colocacion alrededor de los pilares de una lamina de polietileno,
ilp.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelacion, segin NTE-FFL y NBE FL-90.
(Medicion: Superficie realmente ejecutada deduciendo huecos de superficie may or de 3,00 m2).
U01AA0070 0,500 Hr  Oficial primera 14,80 7,40
U01AA009 0,250 Hr  Ayudante 13,76 3,44
U10GEO030 16,600 Ud Bloque termoarcilla base 30x 19x 24 0,70 11,62
U10GE031 1,000 M2 Piezas especiales bloque 30x 19x 24 2,97 2,97
A01JF004 0,034 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 76,91 2,61
U15HJ070 0,020 M2 Lam. polietileno 1,65 0,03
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 28,10 0,84
Mano de 0Bra.......cccevveiiiiiiieeie e 10,84
MALEIAIES ... 17,23
0,84
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiciceec e 28,91
06.02 M2 TABICON LADRILLO H/D 25x12x9 cm.
M2. Tabicon de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segin
UNE-EN 998-2, il replanteo, roturas, humedecido de las piezas,limpieza y retacado de yeso en su encuentro con
el forjado superior.
(Medicion: la superficie realmente ejecutada descontando huecos superiores a 2,00 m2).
UO01FL003 1,000 M2 Mano obra coloc. tabicon L.H.D. 10,20 10,20
U01AA011 0,300 Hr  Peon ordinario 13,58 4,07
U10DG003 33,000 Ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,09 2,97
A01JF006 0,013 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 71,40 0,93
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,20 0,55
Mano de 0Bra........ccooveiiriiiiei 14,27
MaALEHAIES ... 3,90
OM0S. .ttt 0,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,72
06.03 M2 TABIQUE LADRILLO H/S 24x11,5x4 cm.
M2. Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x 12x4 cm. recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segin
UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y retacado de yeso en su encuentro con
el forjado superior.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
UO01FL001 1,000 M2 Mano obra coloc. tabique L.H.S. 8,00 8,00
U01AA011 0,210 Hr  Pedn ordinario 13,58 2,85
U10DG001 35,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 25x 12x4 0,06 2,10
A01JF006 0,006 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 71,40 0,43
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,40 0,40
Mano de OBra........cooveiiiiiiieiic 10,85
MaLEHAIES ... 2,53
OMOS. .t 0,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,78
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.04 Ml FORMACION PELDANO LADRILLO H/D
MI. Formacion de peldafieado de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y recibido con pasta de yeso ne-
gro, incluso replanteo y limpieza.
(Medida la longitud de la arista de interseccion entre huella y tabica).
U01AA505 0,500 Hr  Cuadrilla E 28,38 14,19
AO1EA001 0,010 M3 PASTA DE YESO NEGRO 93,67 0,94
U10DG003 20,000 Ud Ladrillo hueco doble 25x 12x9 0,09 1,80
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,90 0,51
Mano de obra...........coovvvviiiiiieee e 14,19
MALEIAIES ... 2,74
OI0S .ttt 0,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,44
06.05 M2 ENFOSC. MAESTR. HIDROFUGO M 10 SOTANO
M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero hidréfugo M 10
segln UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos horizontales y/o verticales con maestras cada metro, i/preparacion
y humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado,
asi como distribucion del material en tajos y costes indirectos.
U01AA011 0,100 Hr  Pedn ordinario 13,58 1,36
U01FQ120 1,050 M2 Mano obra enfoscado maestreado horiz. 9,80 10,29
A01XA004 0,020 M3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M 10 95,11 1,90
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,60 0,41
Mano de 0Bra........ccooveviiiiiiiic 11,65
MALEIIAIES ... 1,90
OMOS. . 0,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,96
06.06 M2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO. PAREDES
M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm.
de espesor, en superficies verticales, con maestras intermedias separadas 1m. y alineadas con cuerda, i/rayado
del yeso tosco antes de enlucir, formacion de rincones, aristas y ofros remates, p.p. de guardavivos de chapa gal-
vanizada o PVC, distribucion de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos,
s/INTE/RPG-10, 11, 12y 13.
(Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos may ores de 2,00 m2).
U01AA011 0,100 Hr  Peon ordinario 13,58 1,36
U01FQO007 1,000 M2 Mano obra guarmn. maestr. y enluc. 3,60 3,60
AO1EA001 0,012 M3 PASTA DE YESO NEGRO 93,67 1,12
AO01EF001 0,003 M3 PASTA DE YESO BLANCO 94,57 0,28
U13NAO005 0,050 Ml Guardavivos chapa galvanizada 1,12 0,06
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,40 0,19
4,96
1,46
0,18
6,61
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.07 M2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO. TECHOS
M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm.
de espesor, en superficies horizontales, con maestras intermedias separadas 1m. y alineadas con cuerda, i/raya-
do del yeso tosco antes de enlucir, formacion de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa
galvanizada o PVC, distribucion de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos,
SINTE/RPG-10, 11, 12y 13.
(Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos may ores de 2,00 m2).
U01AA011 0,100 Hr  Peon ordinario 13,58 1,36
U01FQO07 1,000 M2 Mano obra guarn. maestr. y enluc. 3,60 3,60
AO01EA001 0,012 M3 PASTA DE YESO NEGRO 93,67 1,12
AO01EF001 0,003 M3 PASTA DE YESO BLANCO 94,57 0,28
U13NA005 0,050 Ml Guardavivos chapa galvanizada 1,12 0,06
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,40 0,19
Mano de Obra..........ccovvvvviiiiiieeee e 4,96
MALEIAIES ... 1,46
(01 10T TSP 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,61
06.08 M2 TECHO CONTINUO PLADUR TC/60/N-15
M2. Falso techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de perfiles continuos
en forma de "U" de 60 mm. de ancho y separados entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado por medio de "hor-
quillas" especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de
espesor, incluso anclajes, tornillerfa, cintas y pastas para juntas. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar
o decorar.
(Medicion: la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos may ores de 2,00 m2).
U01AA505 0,420 Hr  Cuadrilla E 28,38 11,92
U10JA001 1,050 M2 Placa Pladur N-15 mm. 4,13 4,34
U14AP525 0,470 Kg Pasta de juntas PLADUR 0,89 0,42
U14AP530 1,890 Ml Cinta de juntas PLADUR 0,04 0,08
U14AP400 0,700 Ud Perfil ang. PLADUR L-A-24-TC 1,28 0,90
U14AP401 1,800 Ml Perfil de techo cont.PLADUR T-60 2,14 3,85
U14AP405 0,320 Ud Pieza empalme techo PLADUR T-60 0,64 0,20
U14AP410 1,500 Ud  Horquilla techo PLADUR T-60 0,81 1,22
U14AP515 10,000 Ud  Tornillos PLADUR PM 3,9x 25 0,01 0,10
U14AP520 5,000 Ud Tornillos PLADUR MM 3,5x9,5 0,11 0,55
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 23,60 0,71
Mano de Obra.......c.vvveiiiiiee e 11,92
MALEIAIES ... 11,66
(0110 LTSRS PUTP TR 0,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,29
06.09 M2 RECIBIDO DE CERCOS MUROS EXTERIORES
M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fabrica vista, utili-
zando mortero de cemento M 10 segin UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxilia-
res.
(Medicion: la superficie realmente ejecutada).
UO1FNO016 1,000 M2 Mano obra coloc. cerco en 1 ¢/ vista 8,50 8,50
AO01EA001 0,010 M3 PASTA DE YESO NEGRO 93,67 0,94
A01JF004 0,040 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 76,91 3,08
U06DA010 0,150 Kg Puntas plana 20x 100 2,00 0,30
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,80 0,38
Mano de obra..........ccoovvviiiiiiiee e 8,50
MALEIIAIES ... 4,32
[O]1(0 TR 0,38
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiic e 13,2C
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.10 M2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INTERIORES C/YESO
M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro interfor, utilizando pasta de yeso negro, total-
mente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.
(Medicion: superficie realmente ejecutada).
UO01FN008 1,000 M2 Mano obra coloc. cerco en 1/2 pie macizo 7,80 7,80
AO1EA001 0,030 M3 PASTA DE YESO NEGRO 93,67 2,81
UO6DAO010 0,150 Kg  Puntas plana 20x 100 2,00 0,30
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,90 0,33
Mano de obra...........coovvvviiiiiieee e 7,80
MALEIAIES ... 311
OI0S .ttt 0,33
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieicce e 11,24
06.11 M2 RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES C/YESO
M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente
colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.
(Medicion: superficie realmente ejecutada).
UO01FN002 1,000 M2 Mano obra coloc. cerco en tabiques 6,00 6,00
AO1EA001 0,010 M3 PASTA DE YESO NEGRO 93,67 0,94
UO6DAO010 0,120 Kg Puntas plana 20x 100 2,00 0,24
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,20 0,22
Mano de obra...........cocvvvviiiiiieee e 6,00
MALETIAIES ... 1,18
[O]1(0 TR 0,22
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiiic e 7,40
06.12 M2 RECIBIDO PUERTA BASCUL. GARAJE C/MORTERO
M2. Recibido de puerta metlica basculante de garaje con mortero de cemento y arena de rio M 10 segln UNE-EN
998-2, totalmente colocado y aplomado, i/mecanismos de cierre mecénico o motorizado (sin incluir montaje de mo-
tor) y p.p. de medios auxiliares.
(Medicion: superficie realmente ejecutada).
U01AA506 0,500 Hr  Cuadrilla F 27,63 13,82
UO01FX001 0,300 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 4,50
A01JF004 0,015 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 76,91 1,15
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,50 0,59
Mano de 0Bra........coooveiiiiiiiei 18,32
MALEAIES ... 1,15
OMOS. . 0,59
TOTAL PARTIDA ..ot 20,06
06.13 Ud AYUDA ALBANILERIA FONTANERIA V. UNI. 250-500 m2
Ud. Ayuda, por vivienda unifamiliar de 250 a 500 m2, de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para la correcta
ejecucion de las instalaciénes de fontaneria, i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares. Se
considera un 7% del total del capitulo de fontaneria.
U01AA008 20,000 Hr  Oficial segunda 14,05 281,00
U01AA011 60,000 Hr  Pedn ordinario 13,58 814,80
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.095,80 32,87
Mano de Obra..........cccvvvvviiiiiiieee e 1.095,80
32,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.128,67
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.14 Ud AYUDA ALBANILERIA CALEFACCION V. UNI. 250-500 m2
Ud. Ayuda, por vivienda unifamiliar de 250-500 m2, de cualquier trabajo de albafiileria, necesaria para la correcta
ejecucion de las instalaciénes de calefaccion, i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares. Se
considera un 8 % del total del capftulo de calefaccion.
UO1AA008 21,000 Hr  Oficial segunda 14,05 295,05
U01AA011 63,000 Hr  Pedn ordinario 13,58 855,54
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.150,60 34,52
Mano de 0Bra........ccovveiiriiiieii 1.150,59
34,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.185,11
06.15 Ud AYUDA ALBARNILERIA ELECTRICIDAD V. UNIF. 250-500 M2
Ud. Ayuda, por vivienda unifamiliar de 250-500 m2, de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para la correcta
ejecucion de las instalaciones de electricidad, i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares. Se
considera un 15 % del total del capitulo de electricidad.
U01AA0070 28,000 Hr  Oficial primera 14,80 414,40
U01AA011 70,000 Hr  Pedn ordinario 13,58 950,60
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.365,00 40,95
Mano de 0Bra........ccovviiiiiiiieii 1.365,0C
OMOS. . 40,95
TOTAL PARTIDA ..ot 1.405,95
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO
07.01 M2 IMP. MURO LAM. ASF+LAM. DRENA+GEO.
M2. Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por 0,5 Kg/m2 de imprimacion
asfaltica IMPRIDAN-100, lamina asfaltica de bet(in modificado con elastémeros SBS de 3 kg/m2 de peso medio,
acabada con film de polietileno por ambas caras y armada con fieltro de poliéster de 160 gr/m2, ESTERDAN 30 P
ELAST (Tipo LBM-30-FP), totalmente adherida al muro con soplete, Idmina drenante nodulada de polietileno de alta
densidad con geotex il adherido, DANODREN H 15 Plus; fijada al muro mediante tacos de expansion y solapada
10 cm., con el geotex il mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Segiin CTE/DB-HS 1.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
UO01FP501 0,200 Hr  Oficial 12 impermeabilizador 14,50 2,90
UO1FP502 0,200 Hr  Ayudante impermeabilizador 12,80 2,56
U16AD004 0,500 Kg Imprimacion asfaltica Impridan-100 2,13 1,07
U16AA252 1,100 M2 Lé&mina Esterdan 30 P Elast 3,90 4,29
U16DA917 1,150 M2 Léamina drenante Danodren H 15 Plus 3,03 3,48
U16DA914 2,000 Ud Fijacion lamina drenante 0,60 1,20
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,50 0,47
Mano de 0bra........coovevvriiii 5,46
Materiales 10,04
OO0t 0,47
TOTAL PARTIDA ..ot 15,97
07.02 M2 IMPERM. "IN SITU" CON SIKAFILL. BANOS
M2. Impermeabilizacion realizada "in situ" tipo SIKAFILL, revestimiento elastico de consistencia cremosa, a base
de copolimeros estireno-acrilicos en emulsién acuosa, con armadura de rejido sintético que una vez seco forma
una pelicula flexible, impermeable y duradera, segun UNE 53.413
(Medida la superficie realmente ejecutada).
UO01FP501 0,180 Hr  Oficial 12 impermeabilizador 14,50 2,61
UO01FP502 0,180 Hr  Ayudante impermeabilizador 12,80 2,30
U16DD005 2,300 Kg Revestim. elastico Sikafill 3,10 7,13
U15ND055 1,050 M2 Tejido fibra vidrio ARMAFILL 1,98 2,08
%ClI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 14,10 0,42
Mano de Obra..........cocvvvvviiiiiiieee e 491
MALEIAIES ... 9,21
(01 10T TSP 0,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,54
07.03 M2 IMPERMEABILIZACION BICAPA LBM-40
M2. Impermeabilizacidn bicapa constituida por: dos ldminas asfalticas de betin elastdmero SBS, Glasdan 40 P
elastémero, (tipo LBM-40-FV) de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, en posicion flotante respecto al soporte, sal-
Vo en perimetros y puntos singulares, adheridas entre si con soplete. Lista para proteger con proteccion pesada.
Cumple la norma UNE 104-402/96.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
UO01FP501 0,120 Hr  Oficial 12 impermeabilizador 14,50 1,74
UO01FP502 0,120 Hr  Ayudante impermeabilizador 12,80 1,54
U16AAB511 1,100 M2  La&mina Glasdan 40-P Elast 4,95 5,45
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,70 0,26
Mano de Obra..........ccocvvviiiiiiieee e 3,28
MALEIAIES ... 5,45
D05ttt 0,26
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieiccie e 8,99
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.04 M2 AISLAM. TRASDOSADOS POLYDROS-20 mm
M2. Aislamiento Polydros de 20 mm. colocado verticalmente en trasdosados de paramentos exteriores, recibido
con pasta de yeso negro, incluso p.p. de recortes y desperdicios, totalmente terminado.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01AA0070 0,140 Hr  Oficial primera 14,80 2,07
U01AA009 0,140 Hr  Ayudante 13,76 1,93
U15AA502 1,050 M2 Placa vid. cel. POLYDROS 2cm. 13,20 13,86
A01EA001 0,008 M3 PASTA DE YESO NEGRO 93,67 0,75
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,60 0,56
Mano de OBra........ccooveviiiiiiie 4,00
MALEIAIES ... 14,61
OMOS. . 0,56
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,17
07.05 M2 AISL. POL. EXPANDIDO 30+30 mm. CUBIERTA
M2. Aislamiento térmico de cubierta inclinada con dos placas rigidas de poliestireno ex pandido 30+30 mm de espe-
sor, colocadas las planchas contrapeadas, ancladas al soporte de hormigén mediante fijaciones mecanicas.
(Medida la superficie en verdadera magnitud).
U01AA0070 0,080 Hr  Oficial primera 14,80 1,18
U01AA009 0,080 Hr  Ayudante 13,76 1,10
U15HA425 1,050 M2 Placa pol. ex pandido 30 mm 14,38 15,10
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,40 0,52
Mano de OBra........coooveviiiiiiice 2,28
Materiales 15,1C
OMOS. . 0,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,9C
07.06 M2 AISL. POL. EXPANDIDO 20+20 mm. FACHADAS
M2. Aislamiento térmico sobre paramentos verticales de fachada, formado por dos planchas de poliestireno expan-
dido de 15 kg./m3 de densidad, 20 mm de espesor, colocadas las planchas contrapeadas, ancladas al soporte de
bloques ceramicos mediante fijaciones mecanicas tipo fisher, i/p.p. de medios auxiliares.
(Medida la superficie realmente ejecutada, deduciendo huecos may ores de 1,00 m2).
U01AA0070 0,600 Hr  Oficial primera 14,80 8,88
U01AA009 0,600 Hr  Ayudante 13,76 8,26
U13KA150 1,050 M2 Poliestireno ex pandido 15 kg/m3 M1 2,54 2,67
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,80 0,59
Mano de 0Bra.......cccevveiiiiiiieie e 17,14
Materiales.... 2,67
OM0S .ttt 0,59
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiicicie e 20,4C
07.07 M2 AISL. POLIESTIRENO EXPANDIDO (POREX)
M2. Aislamiento con planchas de poliestireno ex pandido de 20 mm. de espesor y conductividad L=0.037 W/mk,
en juntas perimetrales y de retraccion, en soleras y encuentros de elementos estructurales rigidos.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01AA0070 0,030 Hr  Oficial primera 14,80 0,44
U01AA009 0,030 Hr  Ayudante 13,76 0,41
U15HD022 0,150 M2 Poliestireno ex pandido 20 mm L=0,037 W/mK 1,34 0,20
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,10 0,03
MaN0 de OBra........cooiviiieeieeee e 0,85
MALEIAIES ... 0,20
OM0S. .ttt 0,03
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiicicce e 1,08
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 CUBIERTAS
08.01 M2 CUB. PIZARRA 50x25, SIRASTREL H.
M2. Cubierta sobre forjado inclinado (no incluido), constituida por: tablero de cubierta tipo Onduline BT-50, rastreles
de madera de pino de 40x20 mm. de seccién, fijados al forjado mediante clavos taco para hormigén con arandela
onduline 130 mm y colocados en hiladas paralelas al alero y separados 25 cm. entre ejes; cobertura de pizarra de
50x25 cm. y 5-6 mm de espesor, primera calidad, solapadas 1/2, fijada con ganchos de acero inoxidable a los
rastreles, i/p.p. piezas especiales, material de anclaje, formacion de limas con acabado de pizarra, plancha de
zinc de 0.8 mm. de espesor en limas, cumbreras, laterales, encuentros con paramentos,...etc., y cualquier tipo de
medio auxiliar.
(Medida la superficie en verdadera magnitud).
U01AA505 0,100 Hr  Cuadrilla E 28,38 2,84
U01F0142 1,000 M2 Coloc. pizarra t.peq., med.dificult 9,60 9,60
U12AE045 8,500 MI  Rastrel pino 40x 20mm cal.VI 0,47 4,00
U12AB6051 0,100 Kg Clavo taco onduline 130 mm 3,30 0,33
U12EA000 2,000 M2 PL.Ond. BT-50 (mixt, plana, hgén) 4,69 9,38
U12LC029 1,050 M2 Pizarra 50x 25, 12 (Samaca 28-55) 17,40 18,27
U12AB6101 0,300 Kg Gancho acero inoxidable 3,45 1,04
UO1FY105 0,210 Hr  Oficial 12 fontanero 13,50 2,84
UO1FY110 0,210 Hr  Ayudante fontanero 11,00 2,31
U12QP015 0,250 M2 Lam.zinc natur. 0.80mm bobina 16,62 4,16
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 54,80 1,64
Mano de 0bra.........ccoevviiiiie 17,59
MALEIAIES ...t 37,18
OO, 1,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 56,41
08.02 Ml REMATE CHAPA ACERO e=4 mm
MI. Remate de chapa acero de 0,4 mm con un desarrollo de 1 m, en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de
costes indirectos.
(Medida la longitud en verdadera magnitud).
U01AA0070 0,150 Hr  Oficial primera 14,80 2,22
U01AA011 0,150 Hr  Peon ordinario 13,58 2,04
U12NA5601 1,050 Ml Remat.chapa prelacada. 0,4mm. des=1,00m. 7,70 8,09
A01JF006 0,010 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 71,40 0,71
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,10 0,39
Mano de obra.... 4,26
MaALEHAIES ... 8,80
OM0S. .ttt 0,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,45
08.03 Ml REMATE CHAPA GALVANIZADA e=2 mm
MI. Remate de chapa galvanizada de 2 mm de espesor plegada para pintar, fijada mecanicamente a soporte de
hormigdn, i/ sellado de juntas con silicona incolora, limpieza y p.p de costes indirectos.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
U01AA0070 0,150 Hr  Oficial primera 14,80 2,22
U01AA011 0,150 Hr  Peon ordinario 13,58 2,04
U12NA5602 1,050 Ml Remat.galv. 0,2 mm. des=1,00m. 7,70 8,09
A01JF006 0,010 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 71,40 0,71
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,10 0,39
Mano de obra..........ccoevvvviiiiiiiee e 4,26
MALEIAIES ... 8,80
(0110 T TSP PPPPPTPPRT 0,39
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiiecie e 13,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.04 Ml BAJANTE PLUVIAL ACERO GALVANIZADO 90 mm.
MI. Bajante en acero galvanizado de 90 mm de didmetro, para evacuacion de aguas pluviales, separada de la pa-
red (se dispondran abrazaderas para ello), i/ codos y piezas especiales, medios auxiliares y de seguridad, total-
mente colocada seglin CTE/ DB-HS 5 evacuacion de aguas.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
UO01FY105 0,200 Hr  Oficial 12 fontanero 13,50 2,70
UO1FY110 0,100 Hr  Ayudante fontanero 11,00 1,10
U25LD1012 1,000 Ml Bajante acero galvanizado 90 mm 10,60 10,60
U25LD1512 0,200 Ud Codo de acero galvanizado 10,82 2,16
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,60 0,50
Mano de 0Bra........ccooveiieiiiieiie 3,80
Materiales.... 12,76
OM0S. .ttt 0,50
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiciece e 17,06
08.05 Ml CANALON ACERO GALVANIZADO 350x30x2 mm.
MI. Canalén visto de chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor, de seccon rectangular plegado, fijado al
alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, i/p.p. de piezas especiales y de conexion a bajan-
tes.. Completamente instalado.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
U01AA008 0,285 Hr  Oficial segunda 14,05 4,00
U01AA010 0,285 Hr  Pebn especializado 13,60 3,88
U12QI1051 1,040 Ml Canal.acer.galv. 350x30x2 mm 8,93 9,29
U12Q13111 2,100 Ud Soport.c/tir.galv. p/c.rect. 2,67 5,61
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,80 0,68
Mano de 0Bra........ccooveiiiiiiiei 7,88
MALEHAIES ...t 14,90
OM0S. .t 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,46
08.06 Ml CANALON ACERO GALVANIZADO 150x150x2 mm.
MI. Canalén visto de chapa de acero galvanizada de 2 mm de espesor, de seccién cuadrada,plegado, fijado al
alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, i/p.p. de piezas especiales y de conexion a bajan-
tes. Completamente instalado.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
U01AA008 0,285 Hr  Oficial segunda 14,05 4,00
U01AA010 0,285 Hr  Peon especializado 13,60 3,88
U12QI1052 1,040 Ml Canal.acer.galv. 150x 150 mm 8,93 9,29
U12QI3112 2,100 Ud Soport.c/tir.galv. p/c.cuadr. 2,67 5,61
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,80 0,68
Mano de 0Bra........coeoveiiiiiiieii 7,88
MAEHAIES ... 14,90
OMOS. .t 0,68
TOTAL PARTIDA ....ocoiiiiiiiii e 23,46
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.07 Ml CHIMENEA D=200 DOBLE PARED
MI. Chimenea de salida de humos realizada con tubo de doble pared de acero inoxidable, con aislamiento interme-
dio, con D=200 mm, totalmente colocado i/ p.p de piezas especiales: tes, abrazaderas, tapajuntas, caperuza plana
de remate y medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
UO01FY220 0,250 Hr  Cuadrilla calefaccion 24,50 6,13
U297J118 1,070 Ud  Chimen.Chimetal inox/inox D200-1m. 53,69 57,45
U292J328 0,080 Ud Te 45°%]/tapa Chimetal inox/inox D200 118,78 9,50
U297J905 1,250 Ud  Abrazadera universal 8,14 10,18
U292J337 0,080 Ud Caper. plana Chimetal inox/inox D200 20,02 1,60
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 84,90 2,55
Mano de 0Bra........ccoovevviiiiii e 6,13
MALEIAIES ... 78,73
(0110 T TP 2,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 87,41
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 REVESTIMIENTO DE FACHADAS
09.01 M2 FALDON PIZARRA 50x25 S/RASTREL H
M2. Revestimiento de fachada constituido por: rastreles de madera de pino de 40x20 mm. de seccion, fijados a los
bloques ceramicos mediante tacos tipo fisher,colocados en hiladas horizontales paralelas y separados 25 cm. en-
tre ejes; faldon de pizarra de 50x 25 cm. y 5-6 mm de espesor, primera calidad, solapadas 1/2, fijada con ganchos
de acero inoxidable a los rastreles, ip.p. piezas especiales, material de anclaje y cualquier tipo de medio auxiliar.
(Medida la superficie en verdadera magnitud).
U01AA505 0,100 Hr  Cuadrilla E 28,38 2,84
U01F0142 1,000 M2 Coloc. pizarra t.peq., med.dificult. 9,60 9,60
U15NA3501 0,300 Ud Tacos de anclaje tipo fisher 0,40 0,12
U12AE045 8,500 MI  Rastrel pino 40x 20mm cal.VI 0,47 4,00
U12LC029 1,050 M2 Pizarra 50x 25, 12 (Samaca 28-55) 17,40 18,27
U12AB6101 0,300 Kg Gancho acero inoxidable 3,45 1,04
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 35,90 1,08
Mano de Obra.......c.vveeeiiiiiie et 12,44
MALEIAIES ...t 23,43
OMOS. . 1,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,95
09.02 Ml REMATE CHAPA ACERO e=4 mm
MI. Remate de chapa acero de 0,4 mm con un desarrollo de 1 m. en remates laterales, i/p.p. de costes indirectos.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
UO01AA0070 0,150 Hr  Oficial primera 14,80 2,22
U01AA011 0,150 Hr  Peon ordinario 13,58 2,04
U12NA5601 1,050 Ml Remat.chapa prelacada. 0,4mm. des=1,00m. 7,70 8,09
A01JF006 0,010 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 71,40 0,71
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,10 0,39
Mano de 0Bra........cceoveiiiiiiiei 4,26
MALEIIAIES ... 8,80
OM0S. .ttt 0,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAP{TULO 10 SOLADOS
10.01 M2 RECRECIDO MORTERO 6 cm.
M2. Recrecido de suelo de 6 cm realizado con mortero de cemento y arena de rio M 2,5 segin UNE-EN 998-2,
ip.p. de juntas perimetrales formadas por tiras de porex pan de e=5 mm colocado en todo el espesor del recrecido,
niv elacién, maestreado y fratasado.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01AA0070 0,200 Hr  Oficial primera 14,80 2,96
U01AA011 0,120 Hr  Peon ordinario 13,58 1,63
A01JF007 0,060 M3 MORTERO CEMENTO (1/8) M 2,5 65,71 3,94
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,50 0,26
Mano de 0Bra........cceoveiiiiiiiei 4,59
MALEIIAIES ... 3,94
OM0S. .ttt 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,79
10.02 M2 RECRECIDO MORTERO 2 cm.
M2. Recrecido de suelo de 2 cm realizado con mortero de cemento y arena de rio M 2,5 segin UNE-EN 998-2,
i/p.p. de juntas perimetrales formadas por tiras de porex pan de e=5 mm colocado en todo el espesor del recrecido,
niv elacién, maestreado y fratasado.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01AA0070 0,200 Hr  Oficial primera 14,80 2,96
U01AA011 0,120 Hr  Peon ordinario 13,58 1,63
A01JF007 0,020 M3 MORTERO CEMENTO (1/8) M 2,5 65,71 1,31
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,90 0,18
Mano de 0bra........cooevviiiiiie 4,59
MALEIAIES ... 1,31
OOt 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,08
10.03 M2 PAV. CONTINUO MICRO-TERRAZO PAVINDUS ANTIDES.
M2. Pavimento continuo de micro-terrazo Pavindus tipo Iny etpavi realizado "in situ" con aridos y resinas epoxi, de
espesor medio 8 mm, acabado antideslizante, i/limpieza y preparacion del soporte base, junta de dilatacion perime-
tral porex 5 mm, y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-DB SU.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01AA0070 0,200 Hr  Oficial primera 14,80 2,96
U01AA011 0,200 Hr  Peon ordinario 13,58 2,72
U18DG0051 1,000 M2 Pav.cont. micro-terrazo PAVINDUS INYETPAVI 35,20 35,20
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 40,90 1,23
Mano de 0Bra........cccoveiiiiiiiiii 5,68
MaALEHAIES ... 35,20
OM0S. .ttt 1,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 42,11
10.04 M2 PAV. CONTINUO MICRO-TERRAZO PAVINDUS LISO MATE
M2. Pavimento continuo de micro-terrazo Pavindus tipo Iny etpavi realizado “in situ" con aridos y resinas epoxi, de
espesor medio 8 mm, acabado liso mate, illimpieza y preparacion del soporte base, junta de dilatacion perimetral
porex 5 mmy p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-DB SU.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01AA0070 0,200 Hr  Oficial primera 14,80 2,96
U01AA011 0,200 Hr  Pedn ordinario 13,58 2,72
U18DG0051 1,000 M2 Pav.cont micro-terrazo PAVINDUS INYETPAVI 35,20 35,20
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 40,90 1,23
Mano de 0bra.........vveeeiiiiiee e 5,68
MALEIAIES ... 35,2C
(01 10T TP PP 1,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 42,11
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.05 Ml PELDANO (H+T) MICRO-TERRAZO PAVINDUS LISO MATE
MI. Peldafio escalera (huella y tabica) de micro-terrazo Pavindus tipo Iny etpavi realizado "in situ" con &ridos y resi-
nas epoxi, de espesor medio 8 mm, acabado liso mate, i/limpieza y preparacion del soporte base, p.p. de medios
auxiliares, s/ CTE-DB SU.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
U01AA505 0,250 Hr  Cuadrilla E 28,38 7,10
U01AA011 0,020 Hr  Pedn ordinario 13,58 0,27
U18DM005 1,000 Ml Peldafio micro-terrazo PAVINDUS 24,50 24,50
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,90 0,96
MaN0 de ODIa........cooiviiiieiiee e 7,37
MALEIAIES ... 24,5C
OM0S .ttt 0,96
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,83
10.06 M2 TARIMA CUMARU 140x22 mm
M2. Tarima maciza de Cumard de medidas 140x22 mm, con largos de 2.5 m., pegado con pegamento bicompo-
nente, acuchillado, lijado y barnizado en obra.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01AA0070 0,200 Hr  Oficial primera 14,80 2,96
U01AA011 0,200 Hr  Pedn ordinario 13,58 2,72
U18JT205 1,100 Kg Pegamento bicomponente 1,23 1,35
U18JD110 1,000 M2 Tarima cumar( 140x22 mm 56,25 56,25
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 63,30 1,90
Mano de 0bra........cccovevviiiiiic 5,68
Materiales.... 57,6C
OOt 1,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 65,18
10.07 Ml PELDANO (H+T) MADERA CUMARU
MI. Peldafio de madera maciza de Cumar( de medidas 140x 22 mm, con largos de 2.5 m., en huellas, pegado con
pegamento bicomponente, acuchillado, lijado y barnizado en obra, s/CTE-DB SU
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01AA0070 0,300 Hr  Oficial primera 14,80 4,44
U01AA009 0,300 Hr  Ayudante 13,76 4,13
U18JT205 1,100 Kg Pegamento hicomponente 1,23 1,35
U18IM020 1,000 Ml Peldafio cumard 21,50 21,50
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,40 0,94
Mano de 0Bra........cceoveiiiiiiieic 8,57
MaALEHAIES ... 22,85
OM0S. .ttt 0,94
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,36
10.08 Ml RODAPIE MADERA DM 9x1 cm. P/PINTAR BLANCO
MI. Rodapié en madera de DM de 9x1 cm. para pintar en blanco, clavado en paramento, i/cortes, ingletes y pe-
quefio material.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
U01AA008 0,100 Hr  Oficial segunda 14,05 1,41
U01AA011 0,050 Hr  Peon ordinario 13,58 0,68
U12ID426 0,050 Ud Punta acero 1,65 0,08
U183J035 1,050 Ml Rodapié de madera DM p/pintar 9x1 cm. 1,23 1,29
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,50 0,11
Mano de Obra..........cccevvvviiiiiiieee e 2,09
MALEIAIES ... 1,37
D05ttt 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,57
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.09 Ml ZANQUIN MADERA DM A CARTABON
MI. Zanquin en madera de DM para pintar en blanco de 42x18x 1,5 cm., clavado en paramento.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
U01AA008 0,150 Hr  Oficial segunda 14,05 2,11
U01AA011 0,050 Hr  Peon ordinario 13,58 0,68
U18JP005 1,000 Ml Zanquin madera DM 42x18x 1,5 cm. 2,30 2,30
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,10 0,15
Mano de 0Bra........coooveiiiiiiieiic 2,79
MAEHAIES ... 2,30
OM0S. .t 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,24
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 CARPINTERIA DE ALUMINIO
11.01 M2 PUERTA ABATIBLE/OSCILOB. ALUM. LACADO
M2. Suministro y colocacion de puerta balconera de hojas abatibles u oscilobatientes de aluminio lacado en color,
con perfileria de la seccién necesaria para alojar vidrio climalit (no incluido en esta partida); perfil TECHNAL SAP-
HIR FXi (abatible/oscilobatiente) con rotura de puente térmico, i/herrajes de colgar, cerradura Tesa, precerco de
acero galvanizado, sellado de juntas, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Completamente montada. Homologada
con Clase 4 en el ensay o de permeabilidad al aire segiin norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia méxima es
de 5,7 W/m2 Ky cumple en las zonas Ay B, segln el CTE/DB-HE 1.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
UO01FX001 0,200 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 3,00
UO01FX003 0,200 Hr  Ayudante cerrajeria 12,00 2,40
U20HB060 1,000 M2 Carp. alum. lac. col. balcdn abatible/oscilobatiente 143,16 143,16
U20XC150 0,650 Ud Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230 34,45 22,39
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 171,00 5,13
Mano de OBra........coovveviiiiiieic 5,40
MALEAIES ...t 165,55
OM0S. .ot 5,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 176,08
11.02 M2 PUERTA CORREDERA ALUM. LACADO
M2. Suministro y colocacion de puerta balconera corredera de aluminio lacado en color, con perfileria de la seccion
necesaria para alojar vidrio climalit (no incluido en esta partida); perfl TECHNAL SAPHIR GXi (correderas) con rotu-
ra de puente térmico, i’herrajes de colgar, cerradura Tesa, precerco de acero galvanizado, sellado de juntas, lim-
piezay p.p. de medios auxiliares. Completamente montada. Homologada con Clase 3 en el ensayo de permeabili-
dad al aire segtn norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia méxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas
Ay B, segin el CTE/DB-HE 1.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01FX001 0,100 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 1,50
UO01FX003 0,200 Hr  Ayudante cerrajeria 12,00 2,40
U20HA060 1,000 M2 Carp. alum. lac. col. puerta corred. 117,80 117,80
U20XC210 0,650 Ud Cerr.embut. c/teton antilev. Tesa 2241C 18,50 12,03
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 133,70 4,01
Mano de 0Bra........ccoiviiiiiiiiei 3,90
MaALEHAIES ... 129,83
OM0S. .ttt 4,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 137,74
11.03 M2 VENT. ABATIBLE/OSCILOB. ALUM. LACADO
M2. Suministro y colocacién de ventana de hojas abatibles u oscilobatientes de aluminio lacado en color, con perfi-
lerfa de la seccion necesaria para alojar vidrio climalit (no incluido en esta partida); perfl TECHNAL SAPHIR FXi
(abatible/oscilobatiente) con rotura de puente térmico, i/herrajes de colgar, cerradura Tesa, precerco de acero gal-
vanizado, sellado de juntas, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Completamente montada. Homologada con Cla-
se 4 en el ensay o de permeabilidad al aire segiin norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia maxima es de 5,7
W/m2 K'y cumple en las zonas Ay B, segun el CTE/DB-HE 1.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
UO01FX001 0,200 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 3,00
UO01FX003 0,200 Hr  Ayudante cerrajeria 12,00 2,40
U20HB010 1,000 M2  Carp. alum. lac. col. ventana abatible/oscilob. 155,89 155,89
U20XC150 1,000 Ud Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230 34,45 34,45
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 195,70 5,87
MaN0 de Obra........coovviiieiiieee e 5,40
MALEIAIES ... 190,34
OM0S. .ttt 5,87
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiciccee e 201,61
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.04 M2 VENTANA FIJA ALUM. LACADO
M2. Suministro y colocacion de ventana fija de aluminio lacado en color, con perfileria de la seccién necesaria pa-
ra alojar vidrio climalit (no incluido en esta partida); perfil TECHNAL SAPHIR FXi (abatible/oscilobatiente) con rotura
de puente térmico, i/herrajes de colgar, cerradura Tesa, precerco de acero galvanizado, sellado de juntas, limpieza
y p.p. de medios auxiliares. Completamente montada. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al
aire seglin norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia maxima es de 5,7 W/m2 Ky cumple en las zonas Ay B,
segln el CTE/DB-HE 1.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
UO01FX001 0,150 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 2,25
UO01FX003 0,150 Hr  Ayudante cerrajeria 12,00 1,80
U20HC010 1,000 M2  Ventana fija aluminio lacado col. 72,77 72,77
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 76,80 2,30
Mano de 0Bra........ccooveiiiiiiiei 4,05
MALEIAIES ... 72,77
OM0S. .ttt 2,30
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiciiccec e 79,12
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 CARPINTERIAINTERIOR
12.01 M2 PUERTA PASO CORR. MADERA LACADA
M2. Puerta de paso DM corredera ciega con hoja lisa formada por tablero para pintar o lacar, rebajado y con mol-
dura, de 35 mm espesor. Precerco en madera de pino de 70x30 mm, cerco visto de 70x 30 mm para pintar o lacar
y tapajuntas de 50x 15 igualmente. Con 4 pernios de laton, resbaldn de petaca Tesa modelo 2005 6 similar, guias
de colgar y manivela con placa. i/ tapetas superiores por ambas caras de DM 15 mm espesor lacadas, para tapa-
do de cargadero metalico y guias.Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01FV001 1,200 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 30,00 36,00
U19AA010 0,560 Ud Precerco pino 22 70x 30 mm. 10,00 5,60
U191A6201 0,560 Ud Puerta corredera lisa DM 35 mm 53,24 29,81
U19AD005 2,710 Ml Cerco p. pais 70x30 mm. 3,85 10,43
U19QA010 5,650 Ml Tapajuntas DM pintar 50x 15 1,27 7,18
U19XC010 0,560 Ud Juego manivela laton c/placa 16,00 8,96
U19XG210 0,560 Ud Resbaldn puerta paso "Tesa" PVC 4,10 2,30
U19XM210 0,560 Ud Guias colgar puerta corredera 22,00 12,32
U19XK610 5,000 Ud Tornillo latén 21/35 mm. 0,06 0,30
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 112,90 3,39
Mano de obra.... 36,0C
MALEIAIES ... 76,9C
[O]1(0 TR 3,39
TOTAL PARTIDA ....ooeiiiiiiiiiccie e 116,29
12.02 M2 PUERTA PASO LISA LACADA
M2. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero para Pintar o Lacar, rebajado y con moldura, de 35 mm
de espesor. Precerco en madera de pino de 110x 30 mm, cerco visto de 110x 30 mm para pintar o lacar y tapajun-
tas de 50x 15 para pintar o lacar igualmente. Con 4 pernios de laton, resbal6n de petaca Tesa modelo 2005 6 simi-
lar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01FV001 0,700 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 30,00 21,00
U19AA0301 0,560 Ud Precerco pino 22 110x35 mm 13,60 7,62
U19IA010 0,560 Ud Puerta paso lisa DM pintar 35 mm 49,30 27,61
U19AD2301 0,560 Ud Cerco pintar/lacar 110x 30 mm 17,38 9,73
U19QA010 5,650 Ml Tapajuntas DM pintar 50x 15 1,27 7,18
U19XA010 0,560 Ud Pomo puer.paso laton c/resh. TESA 12,60 7,06
U19X1115 1,800 Ud  Pernio latonado 9,5 cm. 0,60 1,08
U19XK510 5,000 Ud Tornillo acero 19/22 mm. 0,03 0,15
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 81,40 2,44
Mano de 0Bra........coevviiiiiiiieeie 21,0C
MALErIAIES ... 60,43
OM0S. .ttt 2,44
TOTAL PARTIDA ..ot 83,87
12.03 M2 MARCO VENTANAL FIJO P. PINTAR
M2. Ventanal fijo para la colocacién de vidriera, con cerco de pino pais de 70x30 mm. para pintar, con tapajuntas
pino pintar 50x 15 mm. de DM pintado laca por ambas caras y junquillo fijacion vidrio. Segiin CTE/DB-HS 3.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
UO01FV001 1,650 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 30,00 49,50
U19AD005 2,350 Ml Cerco p. pais 70x30 mm. 3,85 9,05
U19QA010 7,000 Ml Tapajuntas DM pintar 50x 15 1,27 8,89
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 67,40 2,02
Mano de 0Bra.......ccceveiiiiiiie i 49,5C
MALEIIAIES ... 17,94
2,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 69,46
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CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.04 M2 ARMARIO PUERTA CORREDERA LISO
M2. Armario modular en Block lacado, puertas de madera rechapadas lisas correderas en madera de calidad me-
dia, en costados madera DM 30 mm, techo, suelo y trasera con tablero DM 16 mm, puerta de tablero DM 30 mm
pintado laca, 3 pernios de laton de 100 por hoja. Mecanizado de los armarios, incluidos tiradores, barra de colgar y
anclajes internos. Totalmente terminado.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
UO01FV001 0,700 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 30,00 21,00
U19LA0601 0,700 Ud  Armario modular frente corredero liso 90,00 63,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 84,00 2,52
Mano de 0Bra........ccoovviiiiiiiei 21,0C
MAEHAIES ... vvveeicvieie et 63,00
OMOS. .t 2,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 86,52
12.05 M2 CONTRAVENTANA LIBRILLO LACADA
M2. Contraventana de madera DM 35 mm espesor, lacada, con hojas ciegas librillo, i/elementos de deslizamiento
superior, guias, rodamientos, bisagras, tiradores por ambos lados en aluminio lacado y p.p. medios auxiliares. To-
talmente montada.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
UO01FV001 1,200 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 30,00 36,00
U191A02011 0,700 Ud Contraventana DM pintar 35 mm 51,25 35,88
U19XM210 0,560 Ud Guias colgar puerta corredera 22,00 12,32
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 84,20 2,53
Mano de obra..........ccoovvviiiiiieeee e 36,00
MALEIAIES ... 48,2C
OI0S .ttt 2,53
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiicicee e 86,73
12.06 M2 REVESTIM. VENTANAS MADERA DM 15 mm
M2. Revestimiento de paramentos y embocaduras de ventanas con tablero de madera DM, de 15 mm. de espesor
pintado laca, sujeto mediante encolado a rastreles de madera de pino 3x3 cm, separados 40 cm entre ejes, recibi-
dos con pasta de yeso negro o atornillados, totalmente colocado, i/limpieza y p.p. de costes indirectos, segin
NTE-RPL.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01AA0070 0,550 Hr  Oficial primera 14,80 8,14
U01AA011 0,250 Hr  Peon ordinario 13,58 3,40
U18JR5051 1,000 M2 Tabl. DM 15 mm 18,26 18,26
U18JT0051 2,000 Ml Rastrel pino 3x3 cm. 1,32 2,64
U17AZ015 1,000 Ud Mat.auxiliar revestim.madera. 0,98 0,98
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 33,40 1,00
Mano de 0Bra........ccovviiiiiiiiei 11,54
MALEHAIES ... 21,88
OM0S. .ttt 1,00
TOTAL PARTIDA ....ocoiiiiiiiiiic 34,42
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CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 CERRAJERIA
13.01 Kg ACERO S275 EN PERFILES LAMINADOS
Kg. Acero laminado en perfiles S275, en perfiles laminados en caliente para vigas o pilares, con uniones soldadas;
ilp.p. de soldaduras, cortes y piezas especiales, chapas en cabeza y base, despuntes y dos manos de imprima-
cion antioxidante, montado y colocado, segiin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualifica-
do segin norma UNE-EN 287-1:1992.
(Medicion: Kg segun secciones y pesos tedricos de catalogo).
U01FG405 0,034 Hr Montaje estructura metal. 14,50 0,49
U06JA001 1,000 Kg Acero laminado S275JR 0,88 0,88
U361A010 0,010 Lt  Imprimacién antioxidante 9,50 0,10
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,50 0,05
Mano de obra.... 0,48
MELEIAIES ... 0,98
OO, 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,52
13.02 Kg ACERO PERF. TUBULARES ESTRUCTURA
Kg. Acero en perfiles tubulares rectangulares tipo S 275 soldados en cualquier elemento estructural (vigas, pilares
y correas, unidas entre si mediante soldadura) i/p.p. de despuntes y dos manos de imprimacién antioxidante, total-
mente montado, segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma
UNE-EN 287-1:1992.
UO01FG405 0,060 Hr  Montaje estructura metal. 14,50 0,87
U06SA610 1,050 Kg Acero en tubular S275J0 1,36 1,43
U361A010 0,010 Lt  Imprimacién antioxidante 9,50 0,10
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,07
Mano de obra.... 0,87
MaALEHAIES ... 1,53
OM0S. .ttt 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,47
13.03 Ud PLACA ANCLAJE S275 150x150x10 mm.
Ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x 150x 10 mm. con cuatro tacos de anclaje
tipo HILTI HLC-SK10x 130, taladro central, realizado en apoy os aislados, segiin CTE/ DB-SE-A. (Medida la unidad
ejecutada).
U01AA0070 0,250 Hr  Oficial primera 14,80 3,70
U01AA011 0,350 Hr  Pedn ordinario 13,58 4,75
U06QW0081 7,110 Kg Chapa acero laminada S275 1,02 7,25
U02Swo20 3,000 Ud Tornillos alta resistencia 3,15 9,45
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 25,20 0,76
Mano de 0Bra........ccooveiviiiiiiic 8,45
MaLEHAIES ... 16,70
OM0S. .t 0,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,91
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CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.04 Ud PLACA APOYO S275 200x200x10 mm.
Ud. Placa de apoy o en acero S275 para elementos estructurales sencillos, constituida por pieza de chapa lamina-
da de 10 mm. de espesor y 20x20 cm. de superficie, sentada y soldada sobre IPE-100, i/p.p soldadura, segin
CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN 287-1:1992.
(Medida la unidad realmente ejecutada).
UO01AA0070 0,100 Hr  Oficial primera 14,80 1,48
U01AA011 0,100 Hr  Peon ordinario 13,58 1,36
U06QW0081 3,200 Kg Chapa acero laminada S275 1,02 3,26
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,10 0,18
Mano de OBra........ccoovvviiiiiiic 2,84
MALEAIES ... 3,26
0,18
6,28
13.05 Ml PLACA ANCLAJE S275 LOSA EMBEBIDA 200x200x10 mm. TORN.ALT RESIST.
Ud. Placa de apoyo en acero S275 para elementos estructurales sencillos, constituida por pieza de chapa lamina-
da de 10 mm. de espesor y 20x20 cm. de superficie, sentada y anclada a muro mediante tacos de alta resistencia
tipo Hili HLC-SK10x 130, seg(in CTE/ DB-SE-A.
(Medida la unidad realmente ejecutada).
U01AA0070 0,100 Hr  Oficial primera 14,80 1,48
U01AA011 0,100 Hr  Pedn ordinario 13,58 1,36
U06QW0081 3,200 Kg Chapa acero laminada S275 1,02 3,26
U02SW020 3,000 Ud Tomnillos alta resistencia 3,15 9,45
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,60 0,47
Mano de 0bra........cccovevviiiiiic 2,84
Materiales.... 12,71
OOt 0,47
TOTAL PARTIDA ...t 16,02
13.06 Ml PERFIL GALVANIZADO L-100x180x10 mm
MI. Suministro y colocacion de perfil galvanizado de remate del porche, mediante chapones de acero de 10 mm
espesor, formando escuadra de 100x 180 mm, soldado, i/aporte de material de soldadura segiin UNE 14003 1°R,
cartelas. Completamente terminado.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
UO01FX001 0,300 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 4,50
U01FX003 0,150 Hr  Ayudante cerrajeria 12,00 1,80
U06QH02517 8,700 Kg Chapon cortado a medida de 10 mm 1,31 11,40
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,70 0,53
Mano de 0Bra........cccvveiiiiiiiei 6,30
MaLEHIAIES ..o 11,4C
OM0S. .ttt 0,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,23
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13.07 Ml PERFIL GALVANIZADO L-300x240x10 mm
MI. Suministro y colocacion de perfil galvanizado de union de viguetas de suelo de porche con muro de hormigén,
mediante chapones de acero de 10 mm espesor, formando escuadra de 300x 240 mm, anclado mediante cartelas
soldadas a una placa base (no incluids en esta partida) y tacos de alta resistencia tipo Hilti al muro de hormigon,
i/aporte de material de soldadura segin UNE 14003 1°R, cartelas. Completamente terminado.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
UO01FX001 0,300 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 4,50
UO01FX003 0,150 Hr  Ayudante cerrajeria 12,00 1,80
U01AA0070 0,250 Hr  Oficial primera 14,80 3,70
U060A025 1,000 Kg Cartela 200x 120x 10 mm 1,28 1,28
U02SW020 3,000 Ud Tornillos alta resistencia 3,15 9,45
U06QH02512 8,700 Kg Chapon cortado a medida de 10 mm 1,31 11,40
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 32,10 0,96
Mano de Obra..........ccocvvviiiiiieeee e 10,00
Materiales.... 22,13
[O]1(0 TR 0,96
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,09
13.08 Ml PERFIL GALVANIZADO L-300x90x5 mm
MI. Suministro y colocacion de perfil galvanizado de remate de fachda con muro de hormigén, mediante chapones
de acero de 5 mm espesor, formando escuadra de 300x90 mm, anclado mediante cartelas soldadas a una placa
base (no incluids en esta partida) y tacos de alta resistencia tipo Hilti al muro de hormigén, i/aporte de material de
soldadura segiin UNE 14003 1%R, cartelas. Completamente terminado.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
UO01FX001 0,200 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 3,00
UO01FX003 0,150 Hr  Ayudante cerrajeria 12,00 1,80
U01AA0070 0,250 Hr  Oficial primera 14,80 3,70
U060A025 1,000 Kg Cartela 200x 120x 10 mm 1,28 1,28
U02SW020 3,000 Ud Tornillos alta resistencia 3,15 9,45
U06QH0103 8,700 Kg Chapon cortado a medida de 50 mm 1,31 11,40
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 30,60 0,92
Mano de 0bra..........cccvvvvviiiiiiieee e 8,50
MALEIAIES ... 22,13
(01 10T TP 0,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,55
13.09 Ml VIERTEAGUAS CHAPA GALVANIZADA 45 CM.
MI. Vierteaguas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor y 45 cm. de ancho, con goterdn, atornillada o rema-
chada a sobre soporte, i/sellado de juntas con silicona incolora, limpieza posterior y medios auxiliares necesarios
para la correcta ejecucion de los trabajos.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
UO01FX001 0,300 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 4,50
U01FX003 0,150 Hr  Ayudante cerrajeria 12,00 1,80
U22XP0101 1,000 Ml Vierteaguas chapa galvanizada 45 cm 15,50 15,50
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,80 0,65
Mano de 0Bra........cceoveiiriiiieii 6,30
MaEHAIES ... e 15,5C
OM0S. .t 0,65
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,45
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13.10 Ml VIERTEAGUAS CHAPA GALVANIZADA 20 CM.
MI. Vierteaguas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor y 20 cm. de ancho, con goterdn, atornillada o rema-
chada a sobre soporte, i/sellado de juntas con silicona incolora, limpieza posterior y medios auxiliares necesarios
para la correcta ejecucion de los trabajos.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
UO01FX001 0,300 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 4,50
UO01FX003 0,150 Hr  Ayudante cerrajeria 12,00 1,80
U22XP0103 1,000 Ml Vierteaguas chapa galvanizada 20 cm 12,50 12,50
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,80 0,56
Mano de OBra........ccoovvviiiiiiic 6,30
MALEAIES ... 12,50
0,56
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,36
13.11 Ml JAMBA/DINTEL CHAPA GALVANIZADA e=2 mm, a= 300 mm.
MI. Jamba/dintel de chapa galvanizada con goterén, para pintar, formado por piezas de un espesor de 2 mm, ple-
gadas, con un desarrollo de 300 mm atornillado o remachado a bastidores, i/ sellado de juntas con silicona incolo-
ra, y limpieza, totalmente colocado.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
UO01FX001 0,300 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 4,50
UO01FX003 0,150 Hr  Ayudante cerrajeria 12,00 1,80
U06QWO0061 1,200 Ml Chapa galvanizada 2 mm 7,70 9,24
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,50 0,47
MaNOo dE OBIA.......cuvveiiiiiiie i 6,30
MALEIAIES ... 9,24
0,47
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiicicce e 16,01
13.12 M2 REVEST. VERTICAL CHAPA GALVANIZADA e=2mm
M2. Revestimiento de cajones de ventanas con chapa de acero galvanizado de 2 mm, de espesor, para pintar,
iffijados mediante torinillos o remaches a subestructura de tubo de acero existente (no incluida en esta partida),
aporte de material de soldadura segtn UNE 14003 1%R, montaje y p.p. de medios auxiliares.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
UO01FX001 0,300 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 4,50
UO01FX003 0,150 Hr  Ayudante cerrajeria 12,00 1,80
U06QW0062 1,200 M2 Chapa galvanizada 2 mm p/pintar 7,70 9,24
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,50 0,47
Mano de OBra........ccoovvvviiiiice 6,30
MALEIAIES ...t 9,24
0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,01
13.13 Ml PERFIL GALVANIZADO L-VARIABLE CAJONES VENTANAS
MI. Suministro y colocacion de perfil len remate exterior de cajones de ventanas, realizad en chapones de acero
galvanizado de 8 mm de espesor, formando L de lados desiguales y angulos variables segin geometria del hue-
co, de dimensiones entre 10 y 15 mm, i/ aporte de material de soldadura segin UNE 14003 1%R, p.p. de medios
auxiliares.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
U01FX001 0,300 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 4,50
U06QH0254 6,000 Kg Chapén galvanizado de 8 mm espesor 1,31 7,86
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,40 0,37
MaNO0 dE OBIA.......cvvveiiiiiiie et 4,50
MALEIAIES ... 7,86
OI0S. .ttt 0,37
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiicce e 12,73
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13.14 M2 PUERTA CORTAFUEGO EI2/45/C5
M2. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasifica-
cion EI2/45/C5 segiin UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmision de una cara a ofra por llama o gases caliente;
Aislamiento I: no transmision de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medicion de distan-
cias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180%100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor minimo que debe
cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automéatico C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2
y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la
puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, 0 bien la cuarta parte en caso de utilizar vestibulos de
independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicacion con el resto del edifi-
cio; con marcado CE y certificado y declaracion CE de conformidad; de una o dos hojas abatibles con doble cha-
pa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm. de espesor, mecanismo
de cierre automatico y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, efc... segin CTE/DB-SI 1.
UO01FX001 0,200 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 3,00
UO01FX003 0,200 Hr  Ayudante cerrajeria 12,00 2,40
U22AA175 1,000 M2 Puerta cortafuego EI2/45/C5 68,00 68,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 73,40 2,20
Mano de 0Bra........cccoveiiiiiiiei 5,40
Materiales.... 68,0C
OM0S. .ttt 2,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 75,60
13.15 M2 PUERTA GARAJE BASCULANTE AUTOMATICA
M2. Puerta basculante plegable automatica, realizada con bastidor perimetral de tubos rectangulares 60.40.2 mm,
con rigidizadores intermedios horizontales de tubo 60.40.2 mm separados 510 mm entre ejes; y forrado por la cara
exterior con chapa estirada galvanizada tipo ltalfilm, lacada, de 2 mm de espesor soldada o atornillada a bastidor,
ilequipo motorizado (sin incluir las ay udas de albafileria y electricidad) totalmente instalada.
(Medida la superficie realemente ejecutada).
UO01FX001 0,350 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 5,25
UO01FX003 0,350 Hr  Ayudante cerrajeria 12,00 4,20
U22AA221 1,000 M2  Puerta basculante Pegaso peso 65,83 65,83
D23XN201 0,150 Ud EQUIPO MOTORIZ. PUERTA BASCUL. 1.170,53 175,58
U22XN126 0,300 Ud Emisor a distancia monocanal 19,00 5,70
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 256,60 7,70
Mano de 0bra.........coovvvviiiiii 35,47
Materiales.... 215,98
(01 (U URTPPPRPINS 12,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 264,26
13.16 Ml BARANDILLA PLETINA MACIZA 40 mm.
MI. Barandilla metalica para pintar de un metro de altura, compuesta de: Montantes verticales de pletina 70.10 de
1.15 mm de altura, pletina superior 70.10 mm y pletinas intermedias horizontales de pletina 70.10,i/ la placa base
para soldadura y fijacion a peldafio. Completamente terminada.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
UO01FX001 0,500 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 7,50
UO01FX003 0,500 Hr  Ayudante cerrajeria 12,00 6,00
U22AI1705 1,000 Ml Barandilla de pletina 70x 10 i/ anclajes 92,80 92,80
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 106,30 3,19
Mano de 0Bra........cccoveiiiiiiieii 13,5C
MAtEHAIES ... .vveeeciree e 92,80
OM0S. .ttt 3,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 109,48
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13.17 Ml PERFIL GALVANIZADO CONTRAV. CORREDERAS H-140x160x70 mm.
MI. Suministro y colocacion de perfil galvanizado sobre las contraventanas correderas, mediante chapones de
acero de 5 mm espesor, formando H de 140x 160x 70 mm, atornillado a muro de hormigdn con tacos de alta resis-
tencia tipo Hilti HLC-SK10x 130 colocados a tresholillo, i/aporte de material de soldadura segin UNE 14003 1°R.
Completamente terminada.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
UO01FX001 0,200 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 3,00
UO01FX003 0,150 Hr  Ayudante cerrajeria 12,00 1,80
U02SW020 3,000 Ud Tormnillos alta resistencia 3,15 9,45
U06QH0105 6,000 Kg Chap6n 5 mm 1,31 7,86
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,10 0,66
Mano de obra 4,80
MALEIAIES ... 17,31
(010 TP PPRPINS 0,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,77
13.18 M2 CONTRAVENTANA CORREDERA CHAPA ESTIRADA
M2. Contrav entana exterior de hoja corredera realizada mediante. Marco de tubo de acero 40.40.2 galvanizado co-
locado perimetralmente a cada una de las hojas, rigidizadores intermedios de tubo de acero 4.4.2 galvanizados,
empanelamiento exterior mediante chapa estirada galvanizada y lacada tipo ltalfilm remachada a bastidores, i/guias
y herraje de deslizamiento con acabado antioxidante, cierre y seguridad, con p.p de soldadura, elaborada en taller
y montada en obra.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
UO01FX001 0,150 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 2,25
UO01FX003 0,150 Hr  Ayudante cerrajeria 12,00 1,80
U22AL101 1,000 M2 Contraventana chapa estirada 160,35 160,35
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 164,40 4,93
Mano de obra.... 4,05
MaLEHAIES ... 160,35
OM0S. .ttt 4,93
TOTAL PARTIDA ..ottt 169,33
13.19 Ml PERFIL GALVANIZADO MARQUESINA U 120.3
MI. Suministro y colocacién de perfil galvanizado de sujeccién de marquesina de vidrio de la entrada, realizada
mediante chapones de acero de 5 mm de espesor, formando U 120x3x 120 mm, soldada a subestructura de tubo,
il aporte de material de soldadura segin UNE 14003 13R. Completamente terminada y colocada.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
U01FX001 0,200 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 3,00
UO01FX003 0,150 Hr  Ayudante cerrajeria 12,00 1,80
U01AA0070 0,250 Hr  Oficial primera 14,80 3,70
U06QH0106 8,700 Kg Chapén cortado a medida 5 mm 1,31 11,40
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,90 0,60
Mano de OBra........ccooveiiiiiiiei 8,50
MaLEIAIES ...t 11,4C
0,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,5C
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 VIDRIERIA
14.01 M2 CLIMALIT 4+4/ 8/ 4+4 mm TIPO 3
M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios clistalglass incoloros de 4 mm y cémara de aire deshi-
dratado de 8 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado
mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y
colocacion de junquillos, segin NTE-FVP-8.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01FZ303 0,200 Hr  Oficial 12 vidrieria 14,20 2,84
U23GA0051 1,006 M2 CLIMALIT 4+4/8/4+4 incoloro 17,94 18,05
U230v511 7,000 Ml Sellado con silicona neutra 0,89 6,23
U230Vv520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,26 1,89
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,00 0,87
Mano de 0Bra........coooveiiiiiiiei 2,84
MaALEHAIES ....eeeeeee e 26,17
0,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,88
14.02 M2 CLIMALIT 6+6/ 8/ 5+5 mm TIPO 2
M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio cristalglass incoloro de 6 mm y un vidrio cristalglass in-
coloro de 5 mm, cadmara de aire deshidratado de 8 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con
silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin NTE-FVP-8.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
UO01FZ303 0,200 Hr  Oficial 12 vidriera 14,20 2,84
U23GA035 1,006 M2 CLIMALIT 6+6/8 5+5 incoloro 35,15 35,36
U230v511 7,000 M Sellado con silicona neutra 0,89 6,23
U230V520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,26 1,89
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 46,30 1,39
ManNO0 d& OBIA.......cvvvieiiiiiie e 2,84
MALEIAIES ... 43,48
OMT0S. .ttt 1,39
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiciccie e 47,71
14.03 M2  CLIMALIT 4+4/ 12/ 444 mm TIPO 1
M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios cristalglass incoloros de 4 mm y camara de aire deshi-
dratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado
mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y
colocacion de junquillos, segun NTE-FVP-8.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
UO01FZ303 0,200 Hr  Oficial 12 vidrieria 14,20 2,84
U23GA010 1,006 M2 CLIMALIT 4+4/12/4+4 incoloro 18,84 18,95
U230vs11 7,000 M Sellado con silicona neutra 0,89 6,23
U230V520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,26 1,89
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,90 0,90
Mano de 0bra........cccovevviiiiiiice 2,84
Materiales 27,07
(01 0T TP 0,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,81
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.04 M2 VIDRIO SEG. STADIP 33.1 INC. (Nivel 2B2)
M2. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos
mediante lamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 segin UNE-EN 12600, fijado sobre
carpinteria con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, in-
cluso colocacién de junquillos, segin NTE-FVP.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01FZ303 0,600 Hr  Oficial 12 vidrieria 14,20 8,52
U23IA005 1,006 M2 Vid. lam. seg. STADIP 33.1 PVB incol. 26,06 26,22
U230v511 7,000 M Sellado con silicona neutra 0,89 6,23
U230Vv520 1,000 Ud Materiales auxiliares 1,26 1,26
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 42,20 1,27
Mano de obra 8,52
MALEIAIES ... 33,71
(010 TP PPRPINS 1,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 43,5C
14.05 Ud PUERTA PIVOTANTE DE VIDRIO 10 mm.
Ud. Puerta pivotante de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm. Securit, de 2500x 750 mm, i/ herrajes,
puntos de giros, instalada, segin NTE-FVP.
(Medida la unidad ejecutada).
U01FZ303 6,200 Hr  Oficial 12 vidrieria 14,20 88,04
U23DA010 1,000 Ud Puerta vidrio SECURIT incoloro 2500x 750 92,48 92,48
U23DA051 1,000 Ud Pernios alto y bajo 35,60 35,60
U23DA052 1,000 Ud Puntos de giro alto y bajo 29,75 29,75
U230Vv520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,26 1,89
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 247,80 7,43
Mano de Obra..........ccoovvvviiiiiieeee e 88,04
MALEIAIES ... 159,72
[O]1(0 TR 7,43
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiiicce e 255,19
14.06 M2 MAMPARA BANOS SECURIT 10 mm.
M2. Colocacion de mampara fija realizada mediante vidrio templado Securit incoloro de 10 mm de espesor, fijada
mediante presillas de acero inoxidable, y sellado en frio con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocacion
de junquillos, segin NTE-FVP.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01FZ303 0,850 Hr  Oficial 12 vidrieria 14,20 12,07
U23CA025 1,006 M2 Vidrio SECURIT incoloro 10 mm. 60,34 60,70
U230Vv510 3,500 Ml Sellado con silicona incolora 0,85 2,98
U230Vv520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,26 1,89
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 77,60 2,33
MaNO0 dE OBIA.......cvvveiiiiiiie i 12,07
MALEIAIES ... 65,57
OM0S. .ttt 2,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 79,97
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.07 M2 ESPEJO MIRALITE EVOLUTION 5 mm.
M2. Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION realizado con un vidrio PLANILUX de 5 mm. plateado por su cara
posterior, incluso canteado perimetral y taladros.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01FZ303 1,000 Hr  Oficial 12 vidrieria 14,20 14,20
U23PA015 1,006 M2 Espejo MIRALITE EVOLUTION incol. 5 mm 16,57 16,67
U230A510 4,000 Ml Canteado espejo 0,86 3,44
U2301030 4,000 Ud Taladros espejo d<10 mm. 0,95 3,80
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 38,10 1,14
Mano de obra...........cccoviviiiiiii 14,20
MaterialesS.........covviiiiiiicic 16,67
Of0S...coiiiiiicce 8,38
TOTAL PARTIDA .....coiiiiiiiiiii 39,25
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 INSTALACION DE FONTANERIA
15.01 Ud ACOMETIDA RED 1 1/4"-32 mm. POLIET.
Ud. Acometida a la red general de distribucién con una longitud maxima de 8 m., formada por tuberia de polietileno
de 1 1/4"y 10 Atm. para uso alimentaro serie Hersalit de Saenger, brida de conexién, machén rosca, manguitos,
llaves de paso tipo globo, valvula anti-retorno de 1 1/4", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de laton de 1/2",
incluso contador, segiin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
(Medida la unidad realmente ejecutada).
UO1FY105 2,000 Hr  Oficial 12 fontanero 13,50 27,00
UO1FY110 1,000 Hr  Ayudante fontanero 11,00 11,00
U24HD013 1,000 Ud Codo acero galv. 90° 1 1/4" 2,98 2,98
U24ZX001 1,000 Ud Collarin de toma de fundicién 11,60 11,60
U24PD104 7,000 Ud Enlace recto polietileno 40 mm 2,31 16,17
U26AR005 2,000 Ud Llave de esfera 1 1/4" 14,40 28,80
U24AA004 1,000 Ud Contador de agua de 1 1/4" 145,54 145,54
U26AD004 1,000 Ud Valvula antirretorno 1 1/4" 10,50 10,50
U26GX001 1,000 Ud  Grifo laton rosca 1/2" 5,75 5,75
U24PA008 8,000 Ml Tub. polietleno 10 Atm 40 mm 1,70 13,60
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 272,90 8,19
MaN0 dE OBIA......ccvvveiiiiiiie i 38,00
MALEIAIES ... 234,94
OI0S .ttt 8,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 281,13
15.02 Ud CONTADOR DE AGUA FRIA DE 3/4"
Ud. Suministro e instalacion de contador de agua fria de 3/4" en armario o centralizacion, incluso p.p. de llaves de
esfera, grifo de prueba de latén rosca de 1/2", valvula antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en
perfecto funcionamiento, segln CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
(Medida la unidad realmente ejecutada).
UO01FY105 1,000 Hr  Oficial 12 fontanero 13,50 13,50
UO1FY110 0,500 Hr  Ayudante fontanero 11,00 5,50
U24AA002 1,000 Ud Contador de agua de 3/4" 65,35 65,35
U26AR003 2,000 Ud Llave de esfera 3/4" 6,30 12,60
U26AD002 1,000 Ud Valvula antirretorno 3/4" 5,50 5,50
U26GX001 1,000 Ud  Grifo laton rosca 1/2" 5,75 5,75
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 108,20 3,25
Mano de 0Bra........coooveiiiiiiieii 19,0C
MaLEHAIES ... 89,20
OMOS. .ttt 3,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 111,45
15.03 Ud INSTAL. COBRE AGUA F-C COCINA
Ud. Instalacion de red de agua fria y caliente con tuberia de cobre y red de desagiie de PVC en cocina con toma
para fregadero, lavadoray lavavajillas, i/p.p. de red interfor o ascendentes y desagies hasta bajantes, sin apara-
tos, segtn CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
(Medida la unidad realmente ejecutada).
D25DF010 18,000 MI  TUBERIA DE COBRE UNE 18 mm. 3/4" 6,87 123,66
D25DF020 6,000 Ml TUBERIA DE COBRE UNE 22 mm. 1" 8,24 49,44
D25NA530 4,500 Ml TUBERIA EVAC. PVC 50 mm. SERIE B 7,29 32,81
D25NA580 3,000 Ml TUBERIA EVAC. PVC 75 mm. SERIE B 6,21 18,63
D25NA510 1,000 Ml TUBERIA EVAC. PVC 32 mm. SERIE B 6,35 6,35
Mano de 0Bra........cccovevviiiiiiic 75,08
MALEIAIES ...t 149,09
OMOS. .o 6,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 230,89
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.04 Ud INSTAL. COBRE AGUA F-C. INOD+LAV.
Ud. Instalacion de red de agua fria y caliente, con tuberia de cobre y red de desagiie de PVC hasta bajantes, i/bote
sifonico, mangueton, en aseo con un inodoro de tanque bajo y dos lavabos, i/p.p. de red interior o ascendentes,
sin aparatos sanitarios, segiin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
(Medida la unidad realmente ejecutada).
D25DF010 8,000 Ml TUBERIA DE COBRE UNE 18 mm. 3/4" 6,87 54,96
D25DF020 3,000 M TUBERIA DE COBRE UNE 22 mm. 1" 8,24 24,72
D25NL030 1,000 Ml BAJANTE PLUV. DE PVC 110 mm. 7,50 7,50
D25NA530 1,500 Ml TUBERIA EVAC. PVC 50 mm. SERIE B 7,29 10,94
D25NA580 1,000 Ml TUBERIA EVAC. PVC 75 mm. SERIE B 6,21 6,21
D25NA520 1,500 Ml TUBERIA EVAC. PVC 40 mm. SERIE B 6,46 9,69
D25ND210 1,000 Ud BOTE SIFONICO PVC 110 mm. 13,61 13,61
Mano de 0Bra........cccoveiiiiiiieic 41,79
MaALEHAIES ... 82,12
OM0S. .t 3,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 127,63
15.05 Ud INSTAL. COBRE AGUA F-C BANO
Ud. Instalacion de red de agua fria y caliente con tuberia de cobre y red de desagiie de PVC de un bafio con una
ducha, dos lavabos, bidé e inodoro de tanque bajo, i/p.p. de red interior 0 ascendentes y desagues, i/bote sifoni-
€0, mangueton hasta bajantes, sin aparatos sanitarios, segin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
(Medida la unidad realmente ejecutada).
D25DF010 23,000 Ml TUBERIA DE COBRE UNE 18 mm. 3/4" 6,87 158,01
D25DF020 6,000 Ml TUBERIA DE COBRE UNE 22 mm. 1" 8,24 49,44
D25NL030 1,000 Ml BAJANTE PLUV. DE PVC 110 mm. 7,50 7,50
D25NA530 4,000 Ml TUBERIA EVAC. PVC 50 mm. SERIE B 7,29 29,16
D25NA580 1,000 Ml TUBERIA EVAC. PVC 75 mm. SERIE B 6,21 6,21
D25NA520 5,000 Ml TUBERIA EVAC. PVC 40 mm. SERIE B 6,46 32,30
D25ND210 1,000 Ud  BOTE SIFONICO PVC 110 mm. 13,61 13,61
Mano de OBra........ccoovvvviiiiiie 98,7¢
MALEIAIES ...t 188,81
(0110 TSSO 8,63
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiii e 296,23
15.06 Ud DEPOSITO RECTANGULAR DE PVC 2200 L.
Ud. Instalacion de depésito rectangular de fibra de vidrio de 2.200 I. de capacidad, con tapa del mismo material,
illaves de corte de esfera de 1", tuberia de cobre de 20-22 mm. y grifo de laton de 1/2", totalmente instalado.
(Medida la unidad realmente ejecutada).
UO1FY105 3,000 Hr  Oficial 12 fontanero 13,50 40,50
UO1FY110 3,000 Hr  Ayudante fontanero 11,00 33,00
U24DF075 1,000 Ud Depésito rectangular de 2200 I. c/tapa 359,16 359,16
D25DF020 1,000 Ml TUBERIA DE COBRE UNE 22 mm. 1" 8,24 8,24
U26AR004 2,000 Ud Llave de esfera 1" 9,40 18,80
U26GX001 1,000 Ud Grifo latén rosca 1/2" 5,75 5,75
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 465,50 13,97
Mano de OBra........ccovvevviiiiiice 75,4C
MALEIIAIES ...t 389,81
O0S .ttt 14,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 479,42
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 16 INSTALACION ELECTRICA
16.01 Ud CAJA GRAL. PROTECCION Y MEDIDA 40A(MONOF.)
Ud. Caja general proteccion 40A monofasica incluido bases cortacircuitos y fusible calibrado de 40A (+N)+F para
proteccion de la linea general de alimentacion situada en fachada o interior nicho mural. ITC-BT-13 cumpliran con
las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de IP43 e IK08.
UO1FY630 1,000 Hr  Oficial primera electricista 14,20 14,20
UO1FY635 1,000 H  Ayudante electricista 11,50 11,50
U30CB001 1,000 Ud Caja protecci. 40A(I+N)+F 41,97 41,97
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 67,70 2,03
Mano de obra 25,7C
MALEIIAIES ...t 41,97
OB, 2,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 69,7C
16.02 Ud MODULO UN CONTADOR MONOFASICO
Ud. Médulo para un contador monofasico (viviendas unifamiliares), homologado por la Compafiia suministradora,
incluido cableado y proteccién respectiva. (Contador a alquilar). ITC-BT 16 y el grado de proteccion IP 40 e IK 09.
(Medida la unidad realmente ejecutada).
UO1FY630 0,300 Hr  Oficial primera electricista 14,20 4,26
UO1FY635 0,300 Hr  Ayudante electricista 11,50 3,45
U30FE006 1,000 Ud  Modul.conta.monofés. unifamili. 193,94 193,94
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 201,70 6,05
Mano de OBra........ccooveviiiiiiiic 7,71
MALEIIAIES ...t 193,94
OB, 6,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 207,7C
16.03 Ml DERIVACION INDIVIDUAL 3x6 mm2. Cu
MI. Derivacion individual ES07Z1-K 3x6 mm2., (delimitada entre la centralizacion de contadores y el cuadro de
distribucion), bajo tubo de PVC rigido D=32 y conductores de cobre de 6 mm2. aislados, para una tensién nominal
de 750 V en sistema monofasico mas proteccion, asi como conductor "rojo" de 1,5 mm2 (tarifa nocturna), tendido
mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes.
ITC-BT 15y cumplird con la UNE 21.123 parte 4 6 5.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
UO1FY630 0,150 Hr  Oficial primera electricista 14,20 2,13
UO1FY635 0,150 Hr  Ayudante electricista 11,50 1,73
u3oJwia7 1,000 Ml Tubo PVC rigido D=32 2,86 2,86
U30ER105 3,000 Ml Conductor ES07Z1-K 6 (Cu) 4,24 12,72
U30ER115 1,000 Ml Conductor ES0721-K 1,5(Cu) 1,20 1,20
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,60 0,62
Mano de obra.... 3,86
MAEHAIES .....vvveeicvieie et 16,78
OM0S. .t 0,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,26
16.04 Ud CAJA PARAI.C.P. (2p)
Ud. Caja I.C.P. (2 p), doble aislamiento de empotrar, precintable y homologada por la Compafiia. ITC-BT 17.
UO1FY630 0,100 Hr  Oficial primera electricista 14,20 1,42
UO1FY635 0,100 Hr  Ayudante electricista 11,50 1,15
U30HX001 1,000 Ud Caja precintable ICP (2p) 7,66 7,66
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,20 0,31
Mano de 0Bra........cceoveiiriiiieii 2,57
MaEHAIES ..o 7,66
OM0S. .t 0,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,54
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.05 Ud CUADRO DIST. E. ELEVADA (9,2KW)
Ud. Cuadro distribucion Legrand electrificacion elevada (9,2Kw), formado por una caja doble aislamiento con puerta
y de empotrar de 48 elementos, incluido regleta Omega, embarrado de proteccion, 1 IGA de 40 A (I+N), 3 interrup-
tores diferenciales de 40A/2p/30m A'y 12 PIAS de corte omnipolar 2 de 10, 7 de 16 y 3 de 25 A (I+N) respectiva-
mente, para los circuitos: 3 C1 alumbrado; 2 C4 lavadora/ lavavajillas/ termo; 3 C2 tomas usos varios y frigorifi-
co; 2 C5 tomas usos varios en bafio y cocina; C3 toma cocina y horno; C6 secadora; asi como puentes o “pei-
nes" de cableado, totalmente conexionado y rotulado.
UO1FY630 3,000 Hr  Oficial primera electricista 14,20 42,60
U30IA055 1,000 Ud IGA 40 A (I+N) 39,77 39,77
U30IA015 3,000 Ud Diferencial 40A/2p/30mA 45,16 135,48
U30IA035 12,000 Ud  PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 16,91 202,92
U301A009 1,000 Ud Caja distribucion legrand 48 elem. 102,77 102,77
U30IA405 1,000 Ud Limitador sobretension 15KA, 1,2KV 41,58 41,58
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 565,10 16,95
Mano de obra 42,60
MAEHAIES .....vvveeicviee et 522,52
OM0S. .t 16,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 582,07
16.06 Ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500
Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tension nominal de 750 V. y seccion 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, por-
talamparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente mon-
tado e instalado.
(Medida la unidad realmente ejecutada).
UO1FY630 0,200 Hr  Oficial primera electricista 14,20 2,84
UO1FY635 0,200 Hr  Ayudante electricista 11,50 2,30
U30JW120 8,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,59 4,72
U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,40 0,40
u30Jwoo1 18,000 Ml Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,32 5,76
U30NV382 1,000 Ud Portaldmparas para obra 0,72 0,72
U30KA001 1,000 Ud  Mecanismo Interruptor JUNG-501 U 4,26 4,26
U30KA006 1,000 Ud Tecla sencilla marfil JUNG-AS 591 1,74 1,74
U30KA062 1,000 Ud Marco simple JUNG-AS 581 1,14 1,14
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 23,90 0,72
Mano de 0Bra........ccooveiiiiiiiei 5,14
MaALEAIES ... 18,74
OM0S. .ttt 0,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,60
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.07 Ud PUNTO CONMUTADO JUNG-AS 500
Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados
para una tensién nominal de 750 V. y seccion 1,5 mmz2., incluido caja registro, caja mecanismo universal con tor-
nillo, portalamparas de obra, mecanismos conmutadores JUNG-506 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respecti-
vo, totalmente montado e instalado.
(Medida la unidad realmente ejecutada).
UO1FY630 0,300 Hr  Oficial primera electricista 14,20 4,26
UO1FY635 0,300 Hr  Ayudante electricista 11,50 3,45
U30JW120 13,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,59 7,67
U30JW900 2,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,40 0,80
U30KB001 2,000 Ud Conmutador JUNG-506 U 5,05 10,10
U30KA006 2,000 Ud Tecla sencilla marfil JUNG-AS 591 1,74 3,48
U30KA062 2,000 Ud Marco simple JUNG-AS 581 1,14 2,28
U30Jwoo1 39,000 MI Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,32 12,48
U30NV382 1,000 Ud Portaldmparas para obra 0,72 0,72
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 45,20 1,36
Mano de 0bra.......c.vvveeiiiiee e 7,71
MALEIIAIES ...t 37,53
(01 0T TP 1,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 46,60
16.08 Ud PUNTO CRUZAMIENTO JUNG-AS 500
Ud. Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para
una tension nominal de 750 V. y seccién 1,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanismo universal con tormnillo,
portaldmparas de obra, mecanismo cruzamiento JUNG-507 U con tecla JUNG-AS 591 y marcos respectivos, to-
talmente montados e instalados.
(Medida la unidad realmente ejecutada).
UO1FY630 0,500 Hr  Oficial primera electricista 14,20 7,10
UO1FY635 0,400 Hr  Ayudante electricista 11,50 4,60
U30Jw120 18,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,59 10,62
U30JW900 3,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,40 1,20
U30Jwoo1 72,000 Ml Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,32 23,04
U30NV382 1,000 Ud Portaldmparas para obra 0,72 0,72
U30KB001 2,000 Ud Conmutador JUNG-506 U 5,05 10,10
U30KC001 1,000 Ud Cruzamiento JUNG-507 U 9,87 9,87
U30KAQ06 3,000 Ud Tecla sencilla marfil JUNG-AS 591 1,74 5,22
U30KA062 3,000 Ud Marco simple JUNG-AS 581 1,14 3,42
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 75,90 2,28
11,7C
64,19
2,28
78,17
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.09 Ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" 16A JUNG-AS 500
Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre uni-
polar, aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccién 2,5 mm2., (activo, neutro y proteccion), incluido caja
de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (I+T.T.), sisttma "Schuko" de JUNG-A
521, asi como marco respectivo, totalmente montado e instalado.
(Medida la unidad realmente ejecutada).
UO1FY630 0,200 Hr  Oficial primera electricista 14,20 2,84
UO1FY635 0,150 Hr  Ayudante electricista 11,50 1,73
U30JW120 6,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,59 3,54
U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peg. material 0,40 0,40
U30JW002 24,000 Ml Conductor rigido 750V;2,5(Cu) 0,54 12,96
U300C003 1,000 Ud Base enchufe "Schuko" JUNG-A 521 4,54 4,54
U30KA062 1,000 Ud  Marco simple JUNG-AS 581 1,14 1,14
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 27,20 0,82
Mano de OBra........ccovveviiiiiiiice 4,57
MALEHIAIES ... 22,58
OMOS. .o 0,82
TOTAL PARTIDA ..ot 27,97
16.10 Ud BASE ENCHUFE 25A LEGRAND HORNO
Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado M 32/gp5 y conductor de cobre uni-
polar aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccién 6 mm2., (activo, neutro y proteccién), incluido caja
registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de 25 A (I+T.T.) Legrand, totalmente montado e ins-
talado.
(Medida la unidad realmente ejecutada).
UO1FY630 0,200 Hr  Oficial primera electricista 14,20 2,84
UO1FY635 0,150 Hr  Ayudante electricista 11,50 1,73
U30Jwi122 6,000 Ml Tubo PVC corrug. M 32/gp5 1,20 7,20
U30JW004 24,000 Ml Conductor rigido 750V; 6 (Cu) 1,40 33,60
U300E001 1,000 Ud Base enchufe 25A Legrand 9,72 9,72
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 55,10 1,65
Mano de 0bra..........cccvvvvviiiiiiieee e 4,57
MALEIAIES ... 50,52
(01 10T TP 1,65
TOTAL PARTIDA ..ottt 56,74
16.11 Ud PUNTO PULSADOR TIMBRE JUNG-AS 500
Ud. Punto pulsador timbre realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados
para una tensién nominal de 750 V. y seccion 1,5 mm2., incluido caja registro, cajas mecanismos universal con
tornillo, mecanismo pulsador JUNG-531 U, tecla con simbolo "timbre" JUNG AS 591 K, zumbador y marcos res-
pectivos, totalmente montado e instalado.
(Medida la unidad realmente ejecutada).
UO1FY630 0,200 Hr  Oficial primera electricista 14,20 2,84
UO1FY635 0,200 Hr  Ayudante electricista 11,50 2,30
U30Jw120 6,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,59 3,54
U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,40 0,40
U30Jwoo1 12,000 Ml Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,32 3,84
U30LA001 1,000 Ud Pulsador de timbre JUNG-531 U 4,56 4,56
U30LA002 1,000 Ud Tecla senc. simb. timbre JUNG AS 591 K 2,81 2,81
U30LA010 1,000 Ud Mecanismo zumbador JUNG-TZ 0061 19,12 19,12
U30LA030 1,000 Ud Placa para zumbador JUNG-A 567 4,37 4,37
U30KA062 2,000 Ud  Marco simple JUNG-AS 581 1,14 2,28
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 46,10 1,38
Mano de 0Bra........cccoveiiiiiiieii 5,14
MaALEHAIES ... 40,92
OM0S. .ttt 1,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 47,44
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.12 Ud TOMA TV JUNG-AS 500
Ud. Toma para television realizada con canalizacion de PVC corrugado M 20/gp5, incluyendo guia de alambre
galvanizado, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, toma de television JUNG-5231, placa para
toma JUNG-A 561 PLTV, asi como marco respectivo, totalmente montado e instalado.
(Medida la unidad realmente ejecutada).
UO1FY630 0,250 Hr  Oficial primera electricista 14,20 3,55
UO1FY635 0,250 Hr  Ayudante electricista 11,50 2,88
U30Jw120 6,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,59 3,54
U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,40 0,40
U30NCO001 1,000 Ud Toma TV JUNG-5231 8,17 8,17
U30NC003 1,000 Ud Placa toma TV JUNG-A 561 PLTV 1,62 1,62
U30KA062 1,000 Ud  Marco simple JUNG-AS 581 1,14 1,14
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,30 0,64
Mano de obra..........ccocvvviiiiiiieee e 6,43
MaLEIAIES ... 14,87
OI0S. .ttt 0,64
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiicicce e 21,94
16.13 Ud TOMA TELEFONO JUNG-AS 500
Ud. Toma para teléfono, realizada con canalizacion de PVC corrugado M 20/gp5, incluido guia de alambre galvani-
zado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma teléfono JUNG-UAE 4 UPO, placa para toma
JUNG-A 569-1 PLUA, asi como marco respectiv o, totalmente montado e instalado.
(Medida la unidad realmente ejecutada).
UO1FY630 0,150 Hr  Oficial primera electricista 14,20 2,13
UO1FY635 0,150 Hr  Ayudante electricista 11,50 1,73
U30Jw120 6,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,59 3,54
U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,40 0,40
U30MA001 1,000 Ud Toma teléfono JUNG-UAE 4 UPO 9,08 9,08
U30MA002 1,000 Ud Placa teleféfono senc. JUNG A 569-1 PLUA 2,25 2,25
U30KA062 1,000 Ud  Marco simple JUNG-AS 581 1,14 1,14
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,30 0,61
Mano de obra..........ccocvvvviiiiiieee e 3,86
MALEIAIES ... 16,41
OIT0S .ttt 0,61
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicce e 20,88
16.14 Ud VIDEOPORTERO VIV. UNIFAMILIAR
Ud. Kit de videoportero para vivienda unifamiliar formado por placa de aluminio, monitor multifuncion M-450 extra-
plano alimentador y abrepuertas AT standar, totalmente instalado y conexionado.
(Medida la unidad realmente ejecutada).
UO1FY630 3,000 Hr  Oficial primera electricista 14,20 42,60
UO1FY635 3,000 H  Ayudante electricista 11,50 34,50
U34iG001 1,000 Ud Kit SV-801 GOLMAR videoport. 959,53 959,53
U34GA980 10,000 Ml Cable telef.5hilos 0,23 2,30
U34GA990 10,000 Ml Tubo Ferroplast 16mm 0,47 4,70
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.043,60 31,31
Mano de 0Bra........cceoveiiriiiieii 77,1C
MALEAIES ...t 966,53
OM0S. .ttt 31,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.074,94
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 17 INSTALACION DE CALEFACCION
17.01 M2 SUELO RAD. UPONOR PARA MADERA
M2. Calefaccién por suelo radiante sistema Uponor, con agua a baja temperatura circulando en circuito cerrado por
tuberias de polietileno reticulado Uponor Eval-Pex 17x2,0 mm especial calefaccion, segin Norma UNE-EN ISO
15875, difusor de aluminio especial para suelos de madera de 115x 18,5 cm., kit completo de colectores de polisul-
fona (provisto de colector de ida, colector de retorno, detentores, purgadores automaticos, valvulas de paso, termé-
metros, llaves de llenado y vaciado, tapones, soportes y adaptadores Uponor Q&E o tradicionales), caja para co-
lectores, y p.p. de termostato para regulacion radio control system, cabezal electrotérmico a 24 V, caja de cone-
Xi6n para regulacion, grupo 22A de impulsién Uponor (provisto de circulador, sonda de contacto, by-pass con val-
vula tarada, véalvula mezcladora de 3 vias). Totalmente instalado. No se incluy e el equipo de produccién de calor.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
UO01FY205 0,200 Hr  Oficial 12 calefactor 13,50 2,70
UO01FY206 0,200 Hr  Oficial 22 calefactor 12,00 2,40
U28AWO005 5,400 Ml Tub. Uponor Eval Pex 17x2 esp. calef. 1,99 10,75
U28RW040 4,700 Ud Difusor de aluminio 17 (1150x 18,5 cm) 6,31 29,66
U28RW101 0,010 Ud Kit completo colectores Uponor (5 salidas) 328,96 3,29
U28RW111 0,010 Ud Caja para colectores Uponor 134,28 1,34
U28RW305 0,030 Ud Termostato Uponor rad. cont. system bl. 138,84 4,17
U28RW317 0,050 Ud Cabezal electrotérmico 24 V 37,95 1,90
U28RW105 0,010 Ud Kit Display +Unidad base Rad. cont. system 506,38 5,06
U28RW355 0,010 Ud  Grupo 22A de impulsién Uponor 673,81 6,74
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 68,00 2,04
5,10
62,91
2,04
70,05
17.02 M2 SUELO RADIANTE UPONOR
M2. Calefaccion por suelo radiante sistema Uponor, con agua a baja temperatura circulando en circuito cerrado por
tuberias de polietileno reticulado Uponor Eval-Pex 16x1,8 mm especial calefaccion, homologado segin norma
UNE-EN ISO 15875, sobre panel moldeado aislante Uponor de poliestireno ex pandido de 25 mm. de espesor y
densidad 30 Kg/m3., con grapas de sujecion a tubo, zécalo o banda perimetral de espuma de polietileno, kit com-
pleto de colectores de polisulfona (provisto de colector de ida, colector de retorno, detentores, purgadores automati-
cos, vélvulas de paso, termémetros, llaves de llenado y vaciado, tapones, soportes y adaptadores Uponor Q&E o
tradicionales), aditivo para mortero Uponor, y caja para colectores. Totalmente instalado. No se incluye el equipo
de produccion de calor.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
UO01FY205 0,200 Hr  Oficial 12 calefactor 13,50 2,70
UO1FY206 0,200 Hr  Oficial 22 calefactor 12,00 2,40
U28AW105 5,000 Ml Tub. Uponor Eval Pex 16x1,8 mm. esp. calef. 1,91 9,55
U28RWO005 1,000 Ud  Aislamiento lateral de zdcalo 1,64 1,64
U28RWO015 1,000 M2 Pan. tubo Uponor evalPex 30 Kg/m3 20,30 20,30
U28RW101 0,010 Ud Kit completo colectores Uponor (5 salidas) 328,96 3,29
U28RW111 0,010 Ud Caja para colectores Uponor 134,28 1,34
U28RW201 0,100 Kg Aditivo para mortero Uponor 7,42 0,74
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 42,00 1,26
Mano de 0Bra........ccovveviiiiiiece 5,1C
MALEIAIES ...t 36,86
1,26
43,22
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.03 Ud GR.T.F. GASOL. CAL.+ACS 24000 KCAL
Ud. Grupo térmico de fundicion BAXIROCA modelo LAIA 25 GTA por gasodleo, para calefaccion y produccion de
agua caliente sanitaria, potencia de 24000 kcal/h constituido por cuerpo de caldera, envolvente, quemador, circula-
dor para calefaccion, dep6sito acumulador de 100 I. de acero inoxidable con aislamiento de poliuretano, grupo hi-
draulico del acumulador, i/conexién de chimenea a salida de humos, totalmente instalado.
(Medida la unidad realmente ejecutada).
UO01FY220 5,000 Hr  Cuadrilla calefaccion 24,50 122,50
U29DN001 1,000 Ud BAXIROCA LAIA 25 GTA 24000 kcal’h 2.775,00 2.775,00
U297J105 1,000 Ud Chimenea Flex-Rite D=125 mm. 13,62 13,62
U292J205 1,000 Ud Codo Flex-Rite D=125 mm. 30,03 30,03
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2.941,20 88,24
Mano de obra 122,5C
MALEIAIES ... 2.818,65
(010 TP PPRPINS 88,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.029,3¢
17.04 Ud DEPOSITO ENTERRA. LAPESA 3000 I.
Ud. Depésito de gasoleo tipo LF-3000 de 3.000 I. tipo Lapesa completo construido en chapa de acero, enterrado sin
incluir obra civil, i/p.p. de boca de carga de 3", tapa de inspeccion de 40x40 cm., accesorios, canalizacion hasta
quemador, con tuberia de cobre de 18 mm., equipo de presion, valvula reductora de presion 1/2" y teleindicador
neumatico, i/p.p. de medios mecanicos auxiliares para su ubicacion, totalmente instalado.
(Medida la unidad realmente ejecutada).
UO01FY220 10,000 Hr  Cuadrilla calefaccion 24,50 245,00
U020D001 3,000 Hr  Autogria pequefia 44,00 132,00
U29AA099 1,000 Ud Dep.gas.LF-3000-enterr.LAPESA 1.535,00 1.535,00
U29AA900 1,000 Ud Boca de carga 3" LAPESA 51,00 51,00
U29AA901 1,000 Ud Tapa registro 40x40 cm. LAPESA 39,00 39,00
U29AA902 1,000 Ud Te cortafuegos LAPESA 16,00 16,00
U29AA903 1,000 Ud Equipo de presion gasoleo C 901,77 901,77
U29AA904 1,000 Ud Valvula reductor.presion 1/2" 40,57 40,57
U29AA905 1,000 Ud Teleindicador neumatico 68,10 68,10
U24LA005 25,000 Ml Tuberia de cobre de 16*18 mm. 3,91 97,75
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3.126,20 93,79
MaN0 de ODIa........coovviiiieeeee e 245,00
MAQUINATIA. .. 132,00
MALEIAIES ...t 2.749,19
(0100 U UPTPPPRPINN 93,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.219,98
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.05 Ud CHIMENEA FRANCESA "IN SITU"
Ud. Chimenea francesa construida "in situ" a base de ladrillo refractario de 20x10x5 cm., cdmara de humos, corta-
fuegos de chapa de acero regulable, conducto de humos hasta forjado, incluso tabicado posterior recibido con mor-
tero de cemento y arena de rio 1/8, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco.
(Medida la unidad ejecutada).
UO01FY205 24,000 Hr  Oficial 12 calefactor 13,50 324,00
UO01FY208 24,000 Hr  Ayudante calefaccion 11,00 264,00
A01JF007 0,250 M3 MORTERO CEMENTO (1/8) M 2,5 65,71 16,43
U04GA005 0,200 Tm Yeso negro 61,20 12,24
U04GA050 0,020 Tm Yeso blanco 65,25 1,31
U29ZW005 1,000 Ud Cortafuegos de chapa de acero 65,00 65,00
U10DE001 200,000 Ud Ladrillo refractario 20x 10x5 0,32 64,00
U10DG001 135,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 25x 12x 4 0,06 8,10
U10DG003 25,000 Ud Ladrillo hueco doble 25x 12x9 0,09 2,25
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 757,30 22,72
Mano de 0Bra.......ccoovveiiriiiieiie 588,00
MALEAIES ... 169,33
OM0S. .ttt 22,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 780,05
17.06 Ml CHIMENEA D=300 DOBLE PARED
MI. Chimenea de salida de humos realizada con tubo de doble pared de acero inoxidable, con aislamiento interme-
dio, con D=300 mm, totalmente colocado i/ p.p de piezas especiales: tes, abrazaderas, tapajuntas, caperuza plana
de remate y medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
UO01FY220 0,250 Hr  Cuadrilla calefaccion 24,50 6,13
U292J119 1,070 Ud Chimen.Chimetal inox/inox D300-1m. 61,39 65,69
U292J3291 0,080 Ud Te 45°/tapa Chimetal inox/inox D300 140,49 11,24
U292J905 1,250 Ud  Abrazadera universal 8,14 10,18
U297J338 0,080 Ud Caper. plana Chimetal inox/inox D300 22,17 1,77
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 95,00 2,85
Mano de obra..........ccocvvvviiiiiieee e 6,13
MALEIAIES ... 88,88
OIT0S .ttt 2,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 97,86
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 18 PINTURAS
18.01 M2 PINTURA PLASTICA BLANCA
M2. Pintura plastica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y horizontales, la-
vable dos manos, i/lijado y emplastecido.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
UO01FZ101 0,080 Hr  Oficial 12 pintor 14,00 1,12
UO01FZ105 0,080 Hr  Ayudante pintor 11,00 0,88
U36CA020 0,400 Kg Pintura plastica blanca mate Bruguer 3,90 1,56
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,60 0,11
Mano de obra 2,00
MALEIIAIES ...t 1,56
O0S .ottt 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,67
18.02 M2 PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR BLANCO
M2. Pintura plastica blanca mate o pigmentada, para interior, ALPHATEX SF MATE de SIKKENS de alta calidad, al
agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote himedo segin DIN 53778. Sobre superfi-
cies muy porosas se aplicara una mano de imprimacion transparente y no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de
SIKKENS, i/ lijado y dos manos de acabado.
(Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos may ores de 2,00 m2).
UO01FZ101 0,120 Hr  Oficial 12 pintor 14,00 1,68
U01FZ105 0,120 Hr  Ayudante pintor 11,00 1,32
U36CA101 0,167 Lt  Imprimacion al agua Alpha Aquafix 7,04 1,18
U36CA013 0,143 Lt  Pintura plastica mate agua Alphatex Mate SF 10,18 1,46
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,60 0,17
Mano de 0Bra.......ccoevveiiriiiieie 3,00
MaALEHAIES ... 2,64
OM0S. .ttt 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,81
18.03 M2 ESMALTE BRILLO ALTO REND. EXTERIOR
M2. Esmaltado de superficies metalicas (hierro, acero), con esmalte sintético de alto brillo, RUBBOL SB basado en
resinas alcidicas al disolvente modificadas con polisiloxanos con méxima resistencia a la intemperie, previa impri-
macion para garantizar la adherencia. Si se desea may or proteccion antioxidante aplicar previamente una mano de
imprimacion anticorrosiva de alto contenido en sélidos REDOX AK PRIMER.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01FZ101 0,320 Hr  Oficial 12 pintor 14,00 4,48
U01FZ105 0,320 Hr  Ayudante pintor 11,00 3,52
U361A101 0,083 Lt  Imrimacion antocorrosiva Redox AK Primer 16,54 1,37
U36IC013 0,143 Lt Esmalte brillo exterior Rubbol SB 27,72 3,96
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,30 0,40
MaNO0 dE OBIA.......cvvveeiiiiiie e 8,00
MALEIAIES ... 5,33
OI0S. .ttt 0,40
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiceee e 13,73
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 19 EXTERIORES
19.01 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO DURO
M3. Excavacion a cielo abierto en vaciados, en terrenos de consistencia dura , con retro-giro de 20 toneladas de
1,50 m3. de capacidad de cazo, con extraccion de tierra a los bordes, i/ p.p. del desbroce que pudiera ser nece-
sario realizar, y de costes indirectos.
(Medicion: por perfiles teéricos de proyecto antes de excavar).
U01AA010 0,064 Hr  Peon especializado 13,60 0,87
U02FK012 0,045 Hr  Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 38,00 1,71
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,60 0,08
0,87
1,71
0,08
2,66
19.02 M3 RELLENO Y COMPAC. MECAN. S/APORTE
M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de espe-
sor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.
(Medido el volumen segin perfiles tedricos de proy ecto).
U01AA011 0,064 Hr  Peon ordinario 13,58 0,87
U04PY001 0,400 M3  Agua 1,51 0,60
A03CA005 0,016 Hr  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 M3 39,90 0,64
A03CI010 0,012 Hr  MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 43,54 0,52
A03FB010 0,012 Hr  CAMION BASCULANTE 10 Tn. 50,20 0,60
U02FP021 0,072 Hr Rulo autopropulsado 10 a 12 T 26,00 1,87
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,10 0,15
Mano de 0Bra........ccooveiiiiiiiiic 0,87
MaAQUINAMIAL. ... 1,87
MaLEIAIES ... 2,36
OI0S. .ttt 0,15
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicce e 5,25
19.03 M2 SOL.HA-25 #150*150*6 15 CM+ENC+PVC
M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigdn HA-25/P/20/lla N/mm2., tamafio méximo del &rido 20
mm. elaborado en central, i/vertido, colocacion y armado con mallazo electrosoldado #150%¥150*6 mm., incluso
p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex-
tendido y compactado con pisén, con lamina intermedia de PVC Danopol HS de 1,5 mm. de Danosa. Segln
EHE-08.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
D04PF5013 1,000 M2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15 cm. 5,28 5,28
D04PM156 1,000 M2 SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM. 18,41 18,41
U16DA0015 1,050 M2 Lamina PVC Danopol HS 1,5 mm. 9,00 9,45
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 33,10 0,99
Mano de 0Bra.........ccovevviiiiiiic 7,95
MALEIAIES ...t 24,41
[ 10T PSPPSR 1,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,13
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CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.04 M2 SOL.HA-25 #150*150*6 12 CM+ENC+PVC
M2. Solera de 12 cm. de espesor, realizada con hormigdn HA-25/P/20/lla N/mm2., tamafio méaximo del &rido 20
mm. elaborado en central, i/vertido, colocacion y armado con mallazo electrosoldado #150*150%6 mm., incluso
p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex-
tendido y compactado con pisén, con lamina intermedia de PVC Danopol HS de 1,5 mm. de Danosa. Segln
EHE-08.
(Medida: la superficie realmente ejecutada).
DO4PF501 1,000 M2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15 cm. 5,28 5,28
D04PM106 1,000 M2 SOLERA HA-25 #150*150*6 12 CM. 13,78 13,78
U16DA001 1,050 M2 Lamina PVC Danopol HS 1,5 mm. 9,00 9,45
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 28,50 0,86
Mano de OBra........ccooveviiiiiieice 6,53
MALEIIAIES ... 21,34
1,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,37
19.05 Ml PLETINA ACERO CORTEN 170x90 mm.
MI. Remate de borde de pavimentos realizado con pletina de acero corten de 9 mm de espesor, con una altura de
170 mm, utilizada a su vez como encofrado perdido para la solera de acceso peatonal a vivienda, i/cortes, solda-
duras y varillas de acero corrugado de 40 cm ancladas en el terreno, p.p. costes indirectos.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
U01AA0070 0,250 Hr  Oficial primera 14,80 3,70
U06GG001 0,200 Kg  Acero corrugado B 500-S 0,68 0,14
U22XG070 0,700 MI  Pletina acero corten 24,96 17,47
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,30 0,64
Mano de 0Bra........ccooveiieiiiieie 3,70
MaLEIAIES ... 17,61
0,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,95
19.06 M2 PAVIMENTO ADOQUINADO GRANITO 10x10x8 cm S/ ARENA 6 cm
M2. Pavimento de adoquines de granito gris, con la cara inferior aserrada y la cara superior flameada, de 10x 10x 8
cm, sentados sobre cama de arena de 6 cm de espesor, afirmados con maceta, i/rejuntado de los mismos con
arena, barrido, regado con agua y limpieza.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01AA501 1,200 Hr  Cuadrilla A 35,35 42,42
U11PD003 49,000 Ud Adoquin p. granitica 10X10X8 cm 0,25 12,25
U04AA001 0,060 M3 Arena de rio (0-5mm) 18,00 1,08
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 55,80 1,67
Mano de 0Bra........ccevveiiriiiiei 42,42
MAEHAIES ... vvveeeciiiee e 13,33
OM0S. .ttt 1,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 57,42
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19.07 M2 PAVIMENTO ADOQUINADO GRANITO 10x10x8 cm S/ SOLERA 15 cm
M2. Pavimento de adoquines de granito gris, con la cara inferior aserrada y la cara superior flameada, de 10x 10x8
cm, sentados sobre solera de 15 cm de espesor (no incluida en esta partida), afirmados con maceta, i/rejuntado de
los mismos con arena, barrido, regado con agua y limpieza.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01AA501 1,200 Hr  Cuadrilla A 35,35 42,42
U11PD003 49,000 Ud Adoquin p. granitica 10X10X8 cm 0,25 12,25
U04AA001 0,030 M3 Arena de rio (0-5mm) 18,00 0,54
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 55,20 1,66
Mano de OBra........ccooveviiiiiieice 42,42
MALEIIAIES ... 12,79
1,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 56,87
19.08 Ml BORDILLO HORM. RECTO 150x100 mm
MI. Bordillo prefabricado de hormigén de 150x 100 mm., sobre cama de hormigén HM-20 N/mm2. Tmax. 40 de 10
cm. de espesor, incluso excavacion necesaria, colocado.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
U01AA010 0,178 Hr  Peon especializado 13,60 2,42
A01JF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 71,40 0,07
U37CE0021 1,000 Ml Bordillo hormigén recto 150x 100 mm 2,61 2,61
A02AA510 0,014 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 93,86 1,31
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,40 0,19
2,42
3,98
0,19
6,60
19.09 Ml BORDILLO HORM. RECTO 250x100 mm
MI. Bordillo prefabricado de hormigén de 250x 100 mm., sobre cama de hormigén HM-20 N/mm2. Tméx. 40 de 10
cm. de espesor, incluso excavacion necesaria, colocado.
U01AA010 0,178 Hr  Peon especializado 13,60 2,42
A01JF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 71,40 0,07
U37CE002 1,000 Ml Bordillo hormigén recto 250x 100 mm 3,50 3,50
A02AA510 0,014 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 93,86 1,31
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,30 0,22
Mano de 0Bra........cceoveiiiiiiieic 2,42
MaALEHAIES ... 4,88
OM0S. .ttt 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,52
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19.10 M2 REVESTIM. ACABADO SIKA MONOTOP-107 SEAL. PISCINA
M2. Revestimiento impermeable de acabado mediante un mortero monocomponente a base de cemento y resinas
sintéticas en emulsion, predosificado, en dos componentes, SIKA MONOTOP 107 SEAL, aplicado en capa fina a
brocha en dos manos, y una malla de fibra de vidrio entre ambas, con un rendimiento de 1 Kg/m2, previa limpieza
y humectacion del soporte. Segin CTE/DB-HS 1.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
UO01FP501 0,160 Hr  Oficial 12 impermeabilizador 14,50 2,32
UO01FP502 0,160 Hr  Ayudante impermeabilizador 12,80 2,05
U15AG602 2,100 M2 Manta fibra vidrio MAT-300 1,93 4,05
U16DG141 1,000 Kg Mortero Monotop 107 Seal 2,65 2,65
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,10 0,33
Mano de obra 4,37
MALEIAIES ... 6,7C
(010 TP PPRPINS 0,33
TOTAL PARTIDA ..ot 11,40
19.11 Ml IMPERM. JUNT. HGON. SIKA WH 2005 PISCINA
MI. Impermeabilizacion de juntas de hormig6nado (j. frias) mediante un perfil elastdmero extruido expansivo en
contacto con el agua, SIKA WH 2005 WATER SWEBBER, expansible hasta 8 veces su volumen y resistente a
acidos diluidos, alcalis y aceites industriales, colocado en juntas de hormigénado con un recubrimiento minimo de
10 cm, o encuentros de muro y solera, previo saneamiento y limpieza del soporte e imprimacién a brocha con un
adhesivo a base de cloropreno, resinas sintéticas y disolventes orgénicos, SIKA X-90 SWEBBER BOND.
(Medida la longitud realmente ejecutada).
UO1FP502 0,125 Hr  Ayudante impermeabilizador 12,80 1,60
U16DJ255 1,020 Ml Perfil SikaSwell P-2005 M 9,63 9,82
U16GA240 0,015 Lt  Adhesivo 11,00 0,17
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,60 0,35
Mano de obra.... 1,6C
MaLEHAIES ... 9,99
OM0S. .ttt 0,35
TOTAL PARTIDA ....ocoiiiiiiiiii 11,94
19.12 Ml FORMACION PELDANO LADRILLO H/D PISCINA
MI. Formacion de peldafieado de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y recibido con mortero de cemen-
to CEM IVA-P 32,5R y arena de rio 1:6, ilreplanteo, limpieza y medios auxiliares.
(Medida la longitud de la arista de interseccion entre huella y tabica).
U01AA505 0,500 Hr  Cuadrilla E 28,38 14,19
A01JF006 0,015 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 71,40 1,07
U10DG003 20,000 Ud Ladrillo hueco doble 25x 12x9 0,09 1,80
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,10 0,51
ManOo de 0BrA.......c.vveiiiiiiie e 14,19
MALEHAIES ... 2,87
OM0S. .ttt 0,51
TOTAL PARTIDA ....ocoiiiiiiiiiic 17,57
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19.13 M2 ENFOSC. MAESTR. HIDROFUGO M 10 PISCINA
M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 1.5 cm. de espesor en toda su superficie, con mortero hidréfugo M 10
segln UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos horizontales y/o verticales con maestras cada metro, i/preparacion
y humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado,
asi como distribucion del material en tajos y costes indirectos.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01AA011 0,100 Hr  Peon ordinario 13,58 1,36
U01FQ120 1,050 M2 Mano obra enfoscado maestreado horiz. 9,80 10,29
A01XA004 0,020 M3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M 10 95,11 1,90
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,60 0,41
MaN0 de ODIa........cooiviiiieiiee e 11,65
MALEIAIES ... 1,9C
OM0S .ttt 0,41
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiccee e 13,96
19.14 M2 REVESTIMIENTO VITREO 25x25 mm. PISCINA
M2. Revestimiento vitreo en vaso de piscina, formado por paneles de 300x300 mm ,con baldosin vitrificado de
25X25 mm., recibido con pasta de cemento blanco, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-Il 42,5R, elimi-
nacion de papel, limpieza y p.p. de costes indirectos.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01FU010 1,000 M2 Mano de obra colocacion gres 8,60 8,60
U18AB005 1,000 M2 Baldosin vitrif. 25x25 mm. 12,20 12,20
A01GK001 0,005 M3 PASTA CEM.BLANCO BL-V 22,5 298,12 1,49
A01GT501 0,001 M3 LECHADA DE CEM BL-Il 42,5R 152,79 0,15
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,40 0,67
8,60
13,84
0,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,11
19.15 M2 TARIMA CUMARU 140x22 mm S/RASTRELES METALICOS 20x40 mm.
M2. Tarima maciza de Cumard de medidas 140x22 mm, con largos de 2.5 m., fijadas mediante pletina oculta so-
bre rastreles metalicos de 20x40 mm., i/ acuchillado, lijado y barnizado en obra.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01AA0070 0,200 Hr  Oficial primera 14,80 2,96
U01AA011 0,200 Hr  Peon ordinario 13,58 2,72
U12AE0452 8,500 Ml Rastrel metalico 20x40 mm 0,47 4,00
U18JD110 1,000 M2 Tarima cumar( 140x22 mm 56,25 56,25
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 65,90 1,98
Mano de Obra..........ccoovvvviiiiiiieee e 5,68
MALEIAIES ... 60,25
(01 10T TSP 1,98
TOTAL PARTIDA ..ottt 67,91
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19.16 M2 REVEST. VERTICAL CHAPA GALVANIZADA e= 2,5 mm PORCHE
M2. Revestimiento de cajones de ventanas con chapa de acero galvanizado de 2,5 mm, de espesor, para pintar,
iffijados mediante torinillos o remaches a rastreles metalicos variables hasta un méximo de 20x30 mm, aporte de
material de soldadura segiin UNE 14003 12R, montaje y p.p. de medios auxiliares.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
UO01FX001 0,300 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 4,50
UO01FX003 0,150 Hr  Ayudante cerrajeria 12,00 1,80
U12AE0459 8,500 Ml Rastrel metalico 20x30 mm 0,47 4,00
U06QW0008 1,200 M2 Chapa galvanizada 2,5 mm p/pintar 7,70 9,24
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,50 0,59
Mano de 0Bra........ccooveiieiiiieiie 6,30
Materiales.... 13,24
OM0S. .ttt 0,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,13
19.17 M2 ESMALTE BRILLO ALTO REND. EXTERIOR
M2. Esmaltado de superficies metalicas (hierro, acero), con esmalte sintético de alto brillo, RUBBOL SB basado en
resinas alcidicas al disolvente modificadas con polisiloxanos con méaxima resistencia a la intemperie. Si se desea
may or proteccion antioxidante aplicar previamente una mano de imprimacién anticorrosiva de alto contenido en s6-
lidos REDOX AK PRIMER.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
UO01FZ101 0,320 Hr  Oficial 12 pintor 14,00 4,48
U01FZ105 0,320 Hr  Ayudante pintor 11,00 3,52
U36/A101 0,083 Lt  Imrimacion antocorrosiva Redox AK Primer 16,54 1,37
U36IC013 0,143 Lt Esmalte brillo exterior Rubbol SB 27,72 3,96
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,30 0,40
Mano de Obra..........cocvvvvviiiiiieeee e 8,00
MALEIIAIES ... 5,33
0,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,73
19.18 M2 FAB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE VALLA PERIMETRAL
M2. Fébrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de cemento CEM
IVA-P 32,5 R y arena de rio M 5 seglin UNE-EN 998-2, para posterior terminacion, i/p.p. de replanteo, aplomado y
niv elacion segln CTE/ DB-SE-F.
(Medida la superficie realmente ejecutada).3
UO01FJ095 1,000 M2 Mano obra fab. hueco doble 1/2 pie 8,00 8,00
U10DG003 42,000 Ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,09 3,78
A01JF006 0,018 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 71,40 1,29
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,10 0,39
8,00
5,07
0,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,46
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19.19 M2 ENFOSCADO FRATASADO M 15 VERT.
M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, en superficies verticales con mortero de cemento
M 15 segin UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final, i/medios auxiliares con empleo, en su caso, de an-
damiaje, asi como distribucién del material en tajo y p.p. de costes indirectos.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01AA011 0,100 Hr  Peon ordinario 13,58 1,36
U01FQ105 1,050 M2 Mano obra enfoscado v ertical 4,20 4,41
A01JF003 0,020 M3 MORTERO CEMENTO (1/3) M 15 88,88 1,78
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,60 0,23
Mano de OBra........ccoovvviiiiiiic 5,77
MALEAIES ... 1,78
0,23
7,78
19.20 Ml VALLA CERRAMIENTO ITALFILM SOBRE BASTIDORES DE 1,00 M.
MI. Suministro y colocacién de valla de cerramiento tipo [TALFILM de 1,00 m de altura, formada por montantes
verticales de tubo de acero galvanizado 60.40.5 mm, separados cada 1,500 mm, hincados 80 ¢cm en los muros
de mamposteria y recibidos con mortero de cemento; celosia de chapa estirada galvanizada de 2 mm de espesor
montada en taller sobre bastidores 50.50.2 mm, los cuales se atornillan a las montantes verticales. Completamente
instalada, i/p.p. de medios auxiliares.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
UO01FX105 1,000 M2 Mano obra montaje malla ST 4,00 4,00
U22KA053 0,100 Ud Tubo acero galvanizado 60.4.5 12,36 1,24
U22KE003 1,000 M2 Malla galv. ITALFILM 26,90 26,90
A01JF004 0,008 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 76,91 0,62
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 32,80 0,98
Mano de 0bra.......c.vvveeiiiiee e 4,00
MALEIIAIES ...t 28,76
(01 0T TP 0,98
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,74
19.21 M2 PUERTA CANCELA CORREDERA ITALFILM 5,50x2.00 m. VEHICULOS
M2. Puerta cancela de valla para acceso de vehiculos tipo ITALFILM, en hoja de corredera construida con bastido-
res de acero conformado 80.80.5 mm perimetrales e intermedios de refuerzo, y celosia de chapa estirada galvani-
zada de 2 mm de espesor, montada en taller a bastidores 50.50.2 mm, los cuales se sueldan al bastidor de la
puerta, i/guia inferior, topes, cubreguias, tiradores, pasadores, cerradura, equipo motriz monoféasico con velocidad
de apertura de 0,20 m/s, accionamiento ultras'nico a distancia y demé&s accesorios necesarios para su funciona-
miento. Totalmente montada y en funcionamiento.
(Medida la superficie realmente ejecutada).
U01FX001 0,500 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 7,50
UO01FX003 0,500 Hr  Ayudante cerrajeria 12,00 6,00
U22AD305 1,000 M2 Puerta corredera cancela italflm 75,50 75,50
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 89,00 2,67
Mano de obra..........ccoovvvviiiiiieee e 13,50
MALEIAIES ... 75,5C
[O]1(0 TR 2,67
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiice e 91,67
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19.22 M2 PUERTA PEATONAL ITALFILM 1.00x2.00 m
M2. Puerta peatonal de chapa estirada galvanizada tipo ITALFILM de 2 mm espesor y 2000 mm de altura, monta-
da a bastidores 50.50.2 mm, los cuales se sueldan a un bastidor de tubo de acero 60.40.2; i/ manivela por ambas
caras y bombin con cerradura.
UO01FX001 0,250 Hr  Oficial cerrajeria 15,00 3,75
UO01FX003 0,250 Hr  Ayudante cerrajeria 12,00 3,00
U22AA001 1,000 M2  Puerta malla estirada italfilm 64,20 64,20
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 71,00 2,13
Mano de OBra........ccoovvviiiiiiic 6,75
MALEAIES ... 64,20
2,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 73,08
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 20 GESTION DE RESIDUOS
20.01 Ud CONJUNTO DE MEDIDAS DE GESTION DE RESIDUOS

Ud. Conjunto de medidas adoptadas para la regulacion de la produccion y gestién de los residuos de construccion

y demolicién (RDCs), segun el Estudio correspondiente en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febre-

ro.
U42WW310 1,000 Ud Gestién de residuos 4.490,00 4.490,00

OMOS. .t 4.490,00
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CASA (H+)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 21 SEGURIDAD Y SALUD
21.01 Ud CONJUNTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Ud. Conjunto de medidas a adoptar para el cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. Previa aprobacion
por parte de la direccion facultativa del Estudio Basico, incluy endo: instalaciones provisionales de obra y sefializa-
ciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentacion vigente.
U42Ww215 1,000 Ud Plan seg. y salud viv. unif. 7.483,34 7.483,34
OM0S .ttt 7.483,34
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicce e 7.483,34

12 de febrero de 2015

Pégina

63



