
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CASA (H+I)
CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 243,10 0,09
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 7.273,62 2,55
03 RED DE SANEAMIENTO................................................................................................................................ 6.223,61 2,18
04 CIMENTACIÓN............................................................................................................................................. 30.405,17 10,67
05 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y METÁLICA................................................................................................... 39.090,17 13,71
06 ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS.................................................................................................................. 21.469,96 7,53
07 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO......................................................................................................... 14.951,61 5,25
08 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 15.605,10 5,47
09 REVESTIMIENTO DE FACHADAS................................................................................................................... 8.805,56 3,09
10 SOLADOS.................................................................................................................................................... 15.479,51 5,43
11 CARPINTERÍA DE ALUMINIO......................................................................................................................... 12.039,14 4,22
12 CARPINTERÍA INTERIOR .............................................................................................................................. 11.454,74 4,02
13 CERRAJERÍA............................................................................................................................................... 24.694,06 8,66
14 VIDRIERÍA.................................................................................................................................................... 6.046,18 2,12
15 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.................................................................................................................... 1.822,98 0,64
16 INSTALACIÓN ELÉCTRICA............................................................................................................................ 6.629,13 2,33
17 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN .................................................................................................................. 17.910,19 6,28
18 PINTURAS................................................................................................................................................... 6.725,99 2,36
19 EXTERIORES............................................................................................................................................... 26.205,30 9,19
20 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 4.490,00 1,58
21 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 7.483,34 2,63

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 285.048,46

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 285.048,46

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 285.048,46

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Zamora, a 12 de febrero de 2015.
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