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1. INTRODUCCIÓN Y MEDICIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Decreto 80/1987 de 8 de mayo, sobre control de calidad de la 

construcción, a continuación se da una relación valorada de los ensayos a realizar, como 

mínimo, para la ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto. Dicha relación 

ha sido elaborada en base a las "Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras 

de Carreteras" del Servicio de Tecnología de la Dirección General de Carreteras del 

actual Ministerio de Fomento. 

 

Para dar cumplimiento al Decreto 83/1991 de 11 de abril de la Consejería de 

Fomento el proyecto recoge le programa de Control de Calidad durante la ejecución de 

las obras, cuya valoración se incluye únicamente a efectos informativos para la 

Administración, no formando parte de presupuesto alguno dentro del presente proyecto. 

 

El presente anejo tiene como finalidad definir los controles de calidad a realizar 

durante la ejecución de las obras, para comprobar que se están realizando de acuerdo 

con las prescripciones de la Normativa vigente y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del presente proyecto. Para ello se define una campaña de ensayos, donde 

se especifican el número y tipo de los mismos a realizar según las distintas unidades de 

obra en las que se divide el proyecto, así como las actividades complementarias de 

control geométrico y vigilancia de la ejecución. 

Para cada unidad de obra se define un lote a ensayar, y por cada lote los ensayos 

a realizar y sus cantidades. Para la definición del lote se ha seguido la normativa vigente 

(PG 3, etc) correspondiente a cada unidad de obra. 

 

 

 

 

 

MEDICIÓN 

 

2.1 Excavación de la explanada y préstamos 

   a) Identificación del material 

 m3 desmonte suelo tolerable explan/trans. vertedero < 3 km 64885,22 

 m3 terraplén suelo adecuado procedente de préstamos            27578,99 

         Total  92464,21 

   b) Control de ejecución 

      b1) Carretera 

 4158,443 m de longitud del tramo 

 L1 (longitud media fondo excavación) = 12,448 m 

 L2 (longitud media línea subrasante) = 9,75 m 

  ((L1+L2)/2)*4158,443 = 46154,56 m2 

      b2) Préstamos 

 Parcela 1 = 3,3949 Ha 

 Parcela 2 = 1,8032 Ha 

 Total         5,1981 Meno 15 % = 4,42 Ha = 44200 m2 

         Total  90357,56  

 

2.2 Terraplenes 

   a) Identificación del material 

 m3 terraplén suelo adecuado procedente de préstamos  27578,99 

 m3 terraplén suelo tolerable procedente de excavación  13381,11 

         Total  40960,10  

   b) Muestra de superficie en terraplén 

 L2 = 9,75 m * 4158,443 m =       40554,82 

   c) y d) Muestra de borde en terraplén y  D€eterminación de deformaciones 

           4158,443 
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2.3 Zahorras Artificiales 

   a) Control de procedencia del material 

 m3 de zahorra artificial      11310,851 

   b) Control de la unidad terminada 

 L2 = 9,75 m 

 L3 (longitud media cota zahorra artificial) = 8,55 m 

 ((L2+L3)/2)*4158,443 m = 38049,75 

 

2.4 Hormigones 

   a) Drenaje 

Descripción m3 hormigón Medición  Total 

Cimiento OF caño 600 mm 0,168 81,34 13,66 

Cimiento OF caño 500 mm 0,168 135,68 22,79 

Paso de finca en desmonte 1,159 16 18,544 

Paso de finca en terraplén 0,545 80 43,60 

Cuneta carretera 0,067 928,1 62,749 

Cuneta caminos 0,061 261,58 15,881 

Boquilla D=600 Doble 

Tacón + solera 
0,856 6 5,136 

Boquilla D=600 Doble 

Embocadura 
0,242 6 1,452 

Boquilla D=600 

Tacón + solera 
0,634 4 2,536 

Boquilla D=600 

Embocadura 
0,152 4 0,608 

Boquilla D=500 Doble 

Tacón + solera 
0,791 2 1,582 

Boquilla D=600 Doble 

Embocadura 
0,191 2 0,382 

Boquilla D=500 

Tacón + solera 
0,576 20 11,52 

Boquilla D=500 

Embocadura 
0,121 20 24,20 

 

   b) Señalización vertical (cimientos) 

 

Descripción m3 hormigón Medición Total 

Señal Circular 0,175 17 2,975 

Señal Triangular 0,175 17 2,975 

Señal Ortogonal 0,175 10 º,75 

Hito Kilométrico 0,080 8 0,64 

Cartel Lamas 0,216 4,86 1,049 

 

 

         Total  233,55 

 

2.5 Mezclas Bituminosas en Caliente  

   a) Estudio fórmula de trabajo 

      a1 y a2) D-12 y S-20       Total  2 

      a3 y a4) Cada árido grueso      Total  4 

      a5) Árido grueso rodadura      Total  2  

     a6) Filler         Total  1 

   b) Control de ejecución 

 tn D-12         2612,80 

 tn S-20         3875,58 

         Total  6488,38 

 tn Betún B 60/70      Total  324,42 
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   c) Control de puesta en obra 

      ml de calzada en cada carril     Total  8316,886  

 

2.6 Betunes y Emulsiones 

   a y b) Control de materiales y control de ejecución 

      tn  Emulsión ECI Riego imprimación      21,21 

      tn  Emulsión ECR-1 Riego adherencia     17,58 

         Total  38,79 

 

2.7 Señalización y Balizamiento 

 

Descripción Medición 

S. Horizontal 4158,443 ml 

S. Vertical 55 ud 
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2. RELACIÓN DE ENSAYOS A REALIZAR 

 

2.1. Excavación de la explanación y préstamos 

 

 

 

 

ACTIVIDAD ENSAYOS A REALIZAR 

DESCRIPCIÓN LOTE A ENSAYAR ENSAYO A 
REALIZAR 

Nº DE 
ENSAYOS POR 

LOTE 

NORMA DE 
ENSAYO CRITERIO DE ACEPTACIÓN/RECHAZO MEDICIÓN  

Nº de lotes 
s/medición de 

proyecto 

Nº de 
ensayos a 

realizar 

Identificación del 
material 

Cada 10.000 m3 o cada 
procedencia o cambio de 

material 
Granulometrías 1 NLT-104 

Pasa por 15 cm <25 % para tolerable // 100 % 
< 10 cm y pasa por 0,08 < 35 % para 

adecuado o 
92464,21 10 10 

 id. id. id. 
Limites de 
Atterberg 1 NLT-105 

LL<40 ó IP>0,6LL-9 para tolerable // LL<40 
para adecuado  id. id. id. 10 10 

 id. id. id. Proctor Normal 1 NLT-107 ó 
NLT-108 

PN>1,45 para tolerable // PN>1,75 para 
adecuado 

id. id. id. 10 10 

 id. id. id. Materia orgánica 1 NLT-117 < 2% para tolerable // <1% para adecuado id. id. id. 10 10 

 id. id. id. Índice C.B.R. 1 NLT-111 
>3 para tolerable // >5 e hinchamiento <2% 

para adecuado  id. id. id. 10 10 

Control de 
ejecución Cada 1000 m2. 

Densidad y 
humedad in situ 10 

NLT-109 
NLT-102 Art 330.6.5.4 del P.G 3 90357,56 91 910 
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2.2. Terraplenes 

 

ACTIVIDAD ENSAYOS A REALIZAR 

DESCRIPCIÓN LOTE A ENSAYAR ENSAYO A 
REALIZAR 

Nº DE 
ENSAYOS 
POR LOTE 

NORMA 
DE 

ENSAYO 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN/RECHAZO MEDICIÓN  

Nº de lotes 
s/medición de 

proyecto 

Nº de 
ensayos a 

realizar 

Identificación del 
material  

Cada 10000 m3 ó cada 
procedencia o cambio de 

material 
Granulometrías 1 NLT-104 

Pasa por 15 cm <25 % para tolerable // 100 
% < 10 cm y pasa por 0,08 < 35 % para 

adecuado  
40960,10 5 5 

 id. id. id. Limites de Atterberg 1 NLT-105 
LL<40 ó IP>0,6LL-9 para tolerable // LL<40 

para adecuado  id. id. id. 5 5 

 id. id. id. Proctor Normal o 
Modificado 

1 NLT-107 ó 
NLT-108 

PN>1,45 para tolerable // PN>1,75 para 
adecuado  

id. id. id. 5 5 

 id. id. id. Materia orgánica 1 NLT-117 < 2% para tolerable // <1% para adecuado  id. id. id. 5 5 

 id. id. id. Índice C.B.R. 1 NLT-111 
>3 para tolerable // >5 e hinchamiento <2% 

para adecuado  id. id. id. 5 5 

Muestra de 
superficie en 

terraplén 

Cada 3500 m2 en 
coronación 

Humedades y 
Densidades "in situ" 10 

NLT-109 Y 
NLT-102 Art 330.6.5.4 del P.G 3 40544,82 12 120 

Muestra de borde en 
terraplén 

Por cada tongada, 100 
m de longitud de 

carretera 

Humedades y 
Densidades "in situ 1 

NLT-109 Y 
NLT-102 Art 330.6.5.4 del P.G 3 4158,443 42 42 

Determinación de 
deformaciones 

En coronación cada 500 
m de longitud de 

carretera 

Ensayo de carga 
con placa 

 
1 NLT-357 Art 330.6.5.4 del P.G 3 id. id. id. 9 9 
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2.3. Zahorras Artificiales 

 

 

 

ACTIVIDAD ENSAYOS A REALIZAR 

DESCRIPCIÓN LOTE A ENSAYAR ENSAYO A 
REALIZAR 

Nº DE 
ENSAYOS POR 

LOTE 

NORMA DE 
ENSAYO 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN/RECHAZO MEDICIÓN

Nº de lotes 
s/medición de 

proyecto 

Nº de 
ensayos a 

realizar 

Control de 
procedencia del 

material 

Cada 50000 m3 ó cada 
procedencia o cambio de 

material 
Granulometrías 1 UNE-EN 933-1 Art 510.9.1 del P G 3 11310,851 1 1 

 id. id. id. Limites de Atterberg 2 
UNE 103103 y 
UNE 103104 Art 510.9.1 del P G 3 id. id. id. 2 2 

 id. id. id. Coeficiente de Los 
Ángeles 

1 UNE-EN 1097-
2 

Art 510.9.1 del P G 3 id. id. id. 1 1 

 id. id. id. Índice de lajas 1 UNE-EN 933-3 Art 510.9.1 del P G 3 id. id. id. 1 1 

 id. id. id. Partículas trituradas 1 UNE-EN 933-5 Art 510.9.1 del P G 3 id. id. id. 1 1 

 id. id. id. Humedad Natural 1 
UNE-EN 1097-

5 Art 510.9.1 del P G 3 id. id. id. 1 1 

Control de la unidad 
terminada 

Cada 3500 m2 en 
coronación 

Humedades y 
Densidades "in situ" 

7 NLT-109 Y 
NLT-102 

Art 510.9.3 del P.G 3 38049,74 11 77 

  Ensayo de carga con 
placa 

1 NLT-357 Art 510.9.3 del P.G 3 id. id. id 11 11 

  Índice de regularidad 
internacional 

1 NLT-330 Art 510.9.3 del P.G 3 id. id. id 11 11 
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2.4 Hormigones 

 

ACTIVIDAD ENSAYOS A REALIZAR 

DESCRIPCIÓN LOTE A ENSAYAR  ENSAYO A 
REALIZAR 

Nº DE ENSAYOS 
POR LOTE 

NORMA DE 
ENSAYO 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN/RECHAZO MEDICIÓN

Nº de lotes 
s/medición de 

proyecto 

Nº de 
ensayos a 

realizar 

Ensayos previos  del hormigón. Se 
realizarán cuando sean preceptivos 

s/artº 68 de la EHE 
S/ Artº 86 de la EHE 

Asiento cono 
Abrams 

1 por cada serie 
de probetas 

UNE 83313 : 
90 S/ artº 83.3 de la EHE * 

 id. id. id. 
Fabricación y 

conservación de 
Probetas 

5 probetas por 
serie 

UNE 83301 : 
91  * 

 id. id. id. Refrentado 
Probetas 

id. id. id. UNE 83303 : 
84 

 * 

 id. id. id. Rotura Probetas id. id. id. UNE 83304 : 
84 

S/ artº 88.4 y 88.5 de la EHE * 

Exigir al 
proveedor 

Exigir al 
proveedor 

Ensayos característicos  del 
hormigón. Se realizarán cuando 

sean preceptivos s/artº 87 de la EHE 
S/ Artº 87 de la EHE Asiento cono 

Abrams 
1 por cada serie 

de probetas 
UNE 83313 : 

90 
S/ artº 83.3 de la EHE * 

 id. id. id. 
Fabricación y 

conservación de 
Probetas 

5 probetas por 
serie 

UNE 83301 : 
91  * 

 id. id. id. Refrentado 
Probetas 

id. id. id. UNE 83303 : 
84 

 * 

 id. id. id. Rotura Probetas id. id. id. UNE 83304 : 
84 

S/ artº 88.4 y 88.5 de la EHE * 

Exigir al 
proveedor 

Exigir al 
proveedor 

Ensayos de control estadístico  del 
hormigón 

Cada 100 m3 ó cada 
50 amasadas ó cada 

2 semanas 

Asiento cono 
Abrams 

2 series para 
fck≤25 

UNE 83313 : 
90 

S/ artº 84,4 de la EHE 233,55 3 6 

 id. id. id. Fabricación 
Probetas 

6 probetas por 
serie 

UNE 83301 : 
91 

 id. id. id. 3 6 

 id. id. id. Refrentado 
Probetas 

id. id. id. UNE 83303 : 
84 

 id. id. id. 3 6 

 id. id. id. Rotura Probetas id. id. id. UNE 83304 : 
84 

S/ artº 88.4 y 88.5 de la EHE id. id. id. 3 6 
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2.5 Mezclas bituminosas en caliente 

 

 

ACTIVIDAD ENSAYOS A REALIZAR 

DESCRIPCIÓN LOTE A 
ENSAYAR ENSAYO A REALIZAR 

Nº DE 
ENSAYOS 
POR LOTE 

NORMA DE 
ENSAYO CRITERIO DE ACEPTACIÓN/RECHAZO MEDICIÓN  

Nº de lotes 
s/medición de 

proyecto 

Nº de 
ensayos a 

realizar 

Estudio fórmula 
de trabajo Cada mezcla 

Según Recomendaciones de 
la Junta de C. y L. 

actualizadas al 2004 
1 Marshall 

5.000 < E < 7.000 Mpa 
Contenido betún > 4,0 % 

2 2 4 

 Cada mezcla Ensayo de inmersión - 
compresión 

1 NLT 162 Art. 542. del PG-3 2 2 4 

 Cada árido 
grueso 

Desgaste de Los Ángeles 1 UNE EN 
1097-2 

id. id. id. 2 4 8 

 Cada árido 
grueso 

Densidad relativa y absorción 1 UNE EN 
1097-6 

id. id. id. 2 4 8 

 Árido grueso 
para rodadura 

Coeficiente de pulimento 
acelerado 

1 NLT174 id. id. id. 2 2 4 

 Cada filler Densidad aparente en 
tolueno 

1 NLT 176 
id. id. id. 

1 1 1 

Control de 
ejecución 

Cada 1.000 t ó  
día 

Contenido de ligante 1 NLT-164 
id. id. id. 

6488,38 7 7 

 id. id. id. Granulométrico de los áridos 
extraídos 

1 NLT-165 id. id. id. id. id. id. 7 7 

 Cada 25 t de 
betún 

Penetración 1  Según especificaciones del proyecto 324,42 13 13 

 Cada 5.000 t Desgaste de Los Ángeles 
1 cada tamaño 

de árido 
grueso 

NLT-149 Según especificaciones del proyecto 6488,38 4 8 
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ACTIVIDAD ENSAYOS A REALIZAR 

DESCRIPCIÓN LOTE A 
ENSAYAR ENSAYO A REALIZAR 

Nº DE 
ENSAYOS 
POR LOTE 

NORMA DE 
ENSAYO CRITERIO DE ACEPTACIÓN/RECHAZO MEDICIÓN  

Nº de lotes 
s/medición de 

proyecto 

Nº de 
ensayos a 

realizar 

Control de puesta 
en obra 

Cada 500 m de 
calzada en cada 

carril 

Determinación del espesor 
por extracción de testigos 1 NLT 168 

El espesor medio deberá ser igual al teórico y 
no existirán irregularidades puntuales > 1 cm 

para el total de todas las capas 

8316,886 m 
de carril 17 17 

 id. id. id. Determinación del grado de 
compactación s/testigos 

1 NLT 168 > 98 % id. id. id. 17 17 

 

 

 

 

2.6. Betunes y Emulsiones  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD ENSAYOS A REALIZAR 

DESCRIPCIÓN LOTE A 
ENSAYAR ENSAYO A REALIZAR Nº DE ENSAYOS 

POR LOTE 
NORMA DE 

ENSAYO 
CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN/RECHAZO MEDICIÓN Nº de lotes s/medición 
de proyecto 

Nº de ensayos a 
realizar 

Control de 
materiales 

Cada 25 t Viscosidad Saybolt 1 NLT 138 Art 213 del PG-3 37,79 2 2 

 id. id. id. Residuo por destilación 1 NLT 139 id. id. id. id. id. id. 2 2 

 id. id. id. Penetración sobre el 
residuo de destilación 

1 NLT 124 id. id. id. id. id. id. 2 2 

 id. id. id. Contenido de agua en 
emulsiones 

1 NLT 137 id. id. id. id. id. id. 2 2 

Control de 
ejecución 

id. id. id. Dosificación de ligantes en 
riegos 

1  id. id. id. id. id. id. 2 2 
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2.7 Señalización y balizamiento 

 

ACTIVIDAD ENSAYOS A REALIZAR 

DESCRIPCIÓN LOTE A ENSAYAR ENSAYO A REALIZAR  Nº DE ENSAYOS 
POR LOTE 

NORMA DE 
ENSAYO 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN/RECHAZO MEDICIÓN 

Nº de unidades 
s/medición de 

proyecto 

Nº de 
ensayos a 

realizar 

Señalización 

horizontal 
        

Pintura         

 
1 cada 5.000 m de 
calzada y 1 cada 

glorieta 

Obtención del 
coeficiente de 

valoración 
1  

Según especificaciones del 
proyecto 

4158,443 m de 
calzada  1 1 

 id. id. id. Obtención de muestra 
en acopio 

1  Según especificaciones del 
proyecto 

id. id. id. 1 1 

 id. id. id. Sedimento en chapa 1  Según especificaciones del 
proyecto 

id. id. id. 1 1 

 id. id. id. Comprobación in situ 1  Según especificaciones del 
proyecto 

id. id. id. 1 1 

 
 
 
 

Micro esferas 

de vidrio 
LOTE A ENSAYAR ENSAYO A REALIZAR Nº DE ENSAYOS 

POR LOTE 
NORMA DE 

ENSAYO 
CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN/RECHAZO MEDICIÓN 
Nº de unidades 
s/medición de 

proyecto 

Nº de ensayos 
a realizar 

 
1 cada 5.000 m de 
calzada y 1 cada 

glorieta 

Determinación de micro 
esferas defectuosas 1 UNE 135 237 Art 700 PG-3 id. id. id. 1 1 
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DESCRIPCIÓN LOTE A 
ENSAYAR 

ENSAYO A 
REALIZAR 

Nº DE ENSAYOS 
POR LOTE 

NORMA DE 
ENSAYO 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN/RECHAZO MEDICIÓN Nº de unidades 

s/medición de proyecto  
Nº de ensayos a 

realizar 

Señalización 

vertical  
        

Espesor de chapa de 
acero 

Cada 200 ud Espesor de chapa 
de acero 

1  Art 701 del PG-3 55 1 1 

 id. id. id. Visibilidad 1  Art 701 del PG-3 id. id. Id. 1 1 

 id. id. id. Reflectancia 1  Art 701 del PG-3 id. id. id. 1 1 
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3. VALORACIÓN DE ENSAYOS 

 

Cuadros de precios de los ensayos 

 

3.1. Excavación de la explanación y préstamos 
1001 Análisis Granulométrico por tamizado 
Análisis Granulométrico por tamizado, según NLT 104 
 TOTAL PARTIDA  19.35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
1002 Limites de Atterberg 
Limites de Atterberg, según NLT 105 
 TOTAL PARTIDA  25.58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
1003 Proctor normal 
Proctor normal, según NLT 107 
 TOTAL PARTIDA  24.89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
1004Contenido en materia orgánica 
Contenido en materia orgánica, según NLT 117 
 TOTAL PARTIDA  15.89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
1005 CBR de laboratorio 
CBR de laboratorio (P.N.), según NLT-111 
 TOTAL PARTIDA  50.45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
1006 Densidad y humedad in situ 
Densidad y humedad in situ, según NLT 109 y NLT 102 
 TOTAL PARTIDA  6.92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  

3.2. Terraplenes 
2001 Análisis Granulométrico por tamizado 
Análisis Granulométrico por tamizado, según NLT 104 
 TOTAL PARTIDA  19.35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
2002 Limites de Atterberg 
Limites de Atterberg, según NLT 105 Y NLT 106 
 TOTAL PARTIDA  25.58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
2003 Proctor normal 
Proctor normal, según NLT 107 
 TOTAL PARTIDA  24.89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 
2004 Contenido en materia orgánica 
Contenido en materia orgánica, según NLT 117 
 TOTAL PARTIDA  15.89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
2005 CBR de laboratorio 
CBR de laboratorio (P.N.), según NLT-111 
 TOTAL PARTIDA  50.45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
2006 Densidad y humedad in situ 
Densidad y humedad in situ, según NLT 109 y NLT 102 
 TOTAL PARTIDA  6.92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
2007 Ensayo de carga con placa 
Ensayo de carga con placa, según NLT 357 
 TOTAL PARTIDA  32.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 

3.3. Zahorras Artificiales 

3001  Análisis Granulométrico por tamizado 

Análisis Granulométrico por tamizado, según UNE-EN 933-1                TOTAL PARTIDA  19.35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
3002 Limites de Atterberg 
Limites de Atterberg, según UNE 103103 y UNE 103104 
 TOTAL PARTIDA  25.58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
3004 Índice de lajas 
Índice de lajas, según UNE-EN 933-3 
 TOTAL PARTIDA  24.89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
3003 Coeficiente de Los Ángeles 
Coeficiente de Los Ángeles, según UNE-EN 1197-2 
 TOTAL PARTIDA  15.89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
3005 Partículas trituradas 
Partículas trituradas, según UNE-EN 933-5 
 TOTAL PARTIDA  50.45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
3006 Humedad natural 
Humedad natural, según UNE-En 1097-5 
 TOTAL PARTIDA  36,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
3007 Densidad y humedad in situ 
Densidad y humedad in situ, según NLT 109 y NLT 102 
 TOTAL PARTIDA  6.92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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3008 Ensayo de carga con placa 
Ensayo de carga con placa, según NLT 357 
 TOTAL PARTIDA  32.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 
3009 Índice de regularidad internacional 
Índice de regularidad internacional, según NLT- 330 
 TOTAL PARTIDA  28,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO Y DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 

3.4. Hormigones 
4001 Rotura a compresión de 6 probetas de hormigón 
Serie de 6 probetas de hormigón de 15*30, toma de muestras, determinación de la consistencia 
conservación, refrentado y rotura a compresión 
 TOTAL PARTIDA  65.67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

3.5. Mezclas bituminosas en caliente 
 
5001 Estudio formula de trabajo MBC.  
Según Recomendaciones de la Junta de C. y L. actualizadas al 2004 
 TOTAL PARTIDA  632.50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
5002 Inmersión - compresión 
Inmersión – compresión, según NLT 162 
 TOTAL PARTIDA  449.26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISEIS 

 CÉNTIMOS 
5003 Desgaste de los Ángeles 
Desgaste de los Ángeles, según UNE EN 1097-2 
 TOTAL PARTIDA  31.11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 
5004 Densidad relativa y absorción de áridos 
Densidad relativa y absorción de áridos, según UNE EN 1097-6 
 TOTAL PARTIDA  18.66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
5005 Coeficiente de pulimento acelerado de áridos 
Coeficiente de pulimento acelerado de áridos, según NLT 174 
 TOTAL PARTIDA  170.03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 
5006 Densidad aparente del filler en tolueno 
Densidad aparente del filler en tolueno, según NLT 176 
 TOTAL PARTIDA  17.28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 
5007 Contenido de ligante por centrifugación 
Contenido de ligante por centrifugación, según NLT 164 
 TOTAL PARTIDA  29.37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
5008 Granulométrico de los áridos extraídos en MB 
Granulométrico de los áridos extraídos en MB, según NLT 159 
 TOTAL PARTIDA  19.35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
5009 Penetración sobre el residuo de destilación 
Penetración sobre el residuo de destilación 
 TOTAL PARTIDA  8.98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

   
2010 y 2011 Extracción de testigos y determinación del espesor y densidad 
Extracción de testigos y determinación del espesor y densidad, según NLT 168 
 TOTAL PARTIDA  57.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

  

3.6. Betunes y emulsiones 
 
6001 Viscosidad Saybolt 
Viscosidad Saybolt, según NLT 138 
 TOTAL PARTIDA  9.67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
6002 Residuo de destilación 
Residuo de destilación, según NLT 139 
 TOTAL PARTIDA  31.55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
6004 Contenido de agua en emulsiones 
Contenido de agua en emulsiones, según NLT 137 
 TOTAL PARTIDA  19.01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 
6005 Dosificación de ligantes en riegos 
Dosificación de ligantes en riegos 
 TOTAL PARTIDA  5.19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 
6003 Penetración sobre el residuo de destilación 
Penetración sobre el residuo de destilación, según NLT 124 
 TOTAL PARTIDA  8.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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3.7. Señalización y balizamiento 

  
7001 Obtención del coeficiente de valoración 
Obtención del coeficiente de valoración según MELC 12,32 
 TOTAL PARTIDA  100.00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN  EUROS 
 
7002 Obtención de muestra en acopio 
Obtención de muestra en acopio 
 TOTAL PARTIDA  15.54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
7003 Sedimento en chapa 
Sedimento en chapa 
 TOTAL PARTIDA  66.36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
7004 Comprobación in situ 
Comprobación in situ 
 TOTAL PARTIDA  167.27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
7005 Determinación de microesferas defectuosas 
Determinación de microesferas defectuosas, según UNE 135 237 
 TOTAL PARTIDA  70.32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
7006 Espesor chapa de acero 
Espesor chapa de acero 
 TOTAL PARTIDA  76.63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
7008 Reflectancia 
Reflectancia 
 TOTAL PARTIDA  59.50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
7007 Visibilidad 
Visibilidad 
 TOTAL PARTIDA  100.37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Excavación de la explanación y préstamos 
  
 1001  Análisis Granulométrico por tamizado 
 Análisis Granulométrico por tamizado, según NLT 104 10.00  19.35 193,50 
  
 1002  Limites de Atterberg 

 Limites de Atterberg, según NLT 105 
  10.00 25.58 255,80 
 1003  Proctor normal 

 Proctor normal, según NLT 107 
  10.00 24.89 248,90 
 1005  Contenido en materia orgánica 

 Contenido en materia orgánica, según NLT 117 
  10.00 15.89 158,90 
 1006  CBR de laboratorio 

 CBR de laboratorio (P.N.), según NLT-111 
  10.00 50.45 504,50 
 1007  Densidad y humedad in situ 

 Densidad y humedad in situ, según NLT 109 y NLT 102 
  910.00 6.92 6297,20 

  
 TOTAL   7.658,80 

 

3.2. Terraplenes 
  
 2001  Análisis Granulométrico por tamizado 

 Análisis Granulométrico por tamizado, según NLT 104 
  5,00 19.35 96,75 
 2002  Limites de Atterberg 

 Limites de Atterberg, según NLT 105 Y NLT 106 
  5.00 25.58 127,90 
 2003  Proctor normal 

 Proctor normal, según NLT 107 
  5.00 24.89 124,45 
 2004  Contenido en materia orgánica 

 Contenido en materia orgánica, según NLT 117 
  5.00 15.89 79,45 
 2005  CBR de laboratorio 

 CBR de laboratorio (P.N.), según NLT-111 
  5.00 50.45 245,25 
 2006  Densidad y humedad in situ 

 Densidad y humedad in situ, según NLT 109 y NLT 102 
  120.00 6.92 830,40 
 2007  Densidad y humedad in situ 

 Densidad y humedad in situ, según NLT 109 y NLT 102 
  42.00 6.92 290,64 
 2008  Ensayo de carga con placa 

 Ensayo de carga con placa, según NLT 357 
  9.00 32.11 188,99 
 

 TOTAL   1.983,83 
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3.3. Zahorra Artificial 
 
 3001  Análisis Granulométrico por tamizado 

 Análisis Granulométrico por tamizado, según UNE-EN 933-1 
  1,00 19.35 19,35 
 3002  Limites de Atterberg 

 Limites de Atterberg, según UNE 103103 Y UNE 103104 
  2.00 25.58 51,16 
 3004  Índice de lajas 

 Índice de lajas, según UNE-EN 933-3 
  1.00 24.89 24,89 
 3003  Coeficiente de Los Ángeles 

 Coeficiente de Los Ángeles, según UNE-EN 1197-2 
  1.00 15.89 15,89 
 3005  Partículas Trituradas 

 Partículas Trituradas, según UNE-EN 933-5 
  1.00 50.45 50,45 
 3006  Humedad natural 

 Humedad natural, según UNE-EN 1097-5 
  1.00 36,35 36,35 
 3007  Humedades y densidades “in situ” 

 Humedades y densidades “in situ”, según NLT 109 y NLT 102 
  77.00 6,92 532,84 
 3008  Ensayo de carga con placa 

 Ensayo de carga con placa, según NLT 357 
  11.00 32,11 353,21 
 3009  Índice de regularidad internacional 

 Índice de regularidad internacional según NLT 330 
  11.00 28,90 317,90 
 

  TOTAL    1.402,04 
 

 

3.4. Hormigones 
 4001  Rotura a compresión de 6 probetas de hormigón 

 Serie de 6 probetas de hormigón de 15*30, toma de muestras, determinación de la consistencia con- 
 servación, refrentado y rotura a compresión 
  6.00  65.67 394,02 
 

  TOTAL    394,02 
 

3.5. Mezclas bituminosas en caliente 
 5001  Estudio formula de trabajo MBC 

 Según Recomendaciones de la Junta de C. y L. actualizadas al 2004 
  4.00  632.50 2530,00 
 5002  Inmersión - compresión 

 Inmersión – compresión, según NLT 162 
  4.00  449.26 1797,04 
 5003  Desgaste de los Ángeles 

 Desgaste de los Ángeles, según UNE en 1097-2 
  8.00  31.11 248,88 
 5004  Densidad relativa y absorción de áridos 

 Densidad relativa y absorción de áridos, según UNE EN 1097-6 
  8.00  18.66 149,28 
 5005  Coeficiente de pulimento acelerado de áridos 

 Coeficiente de pulimento acelerado de áridos, según NLT 174 
  4.00  170.03 680,12 
 5006  Densidad aparente del filler en tolueno  

 Densidad aparente del filler en tolueno, según NLT 176 
  1.00  17.28 17,28 
 5007  Contenido de ligante por centrifugación 

 Contenido de ligante por centrifugación, según NLT 164 
  7.00  29.37 205,59 
 5008  Granulométrico de los áridos extraídos en MB 

 Granulométrico de los áridos extraídos en MB, según NLT 159 
  7.00  19.35 135,45 
 5009  Penetración sobre el residuo de destilación 

 Penetración sobre el residuo de destilación 
  13.00  8.98 116,74 

5010  Desgaste de los Ángeles 

 Desgaste de los Ángeles, según NLT 149 
  8.00  31.11 248,88 
 5011  Determinación del espesor por extracción de testigos 

 Determinación del espesor por extracción de testigos, según NLT 168 
  17.00  57.71 981,07 
 5012  Determinación del grado de compactación s/testigos 

 Determinación del grado de compactación s/testigos, según NLT 168 
  17.00  57.71 981,07 
 

 TOTAL  8.121,40 

 

3.6. Betunes y emulsiones 
 6001  Viscosidad Saybolt 

 Viscosidad Saybolt,, según NLT 138 
  2.00  9.67 19,34 
 6002  Residuo de destilación 

 Residuo de destilación, según NLT 139 
  2.00  31.55 63,10 
 6004  Contenido de agua en emulsiones 

 Contenido de agua en emulsiones, según NLT 137 
  2.00  19.01 38.02 
 6005  Dosificación de ligantes en riegos 

 Dosificación de ligantes en riegos 
  2.00  5.19 10.38 
 6003  Penetración sobre el residuo de destilación 

 Penetración sobre el residuo de destilación, según NLT 124 
  2.00  8.98 17.96 
 

 TOTAL           148,80 
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3.7. Señalización y balizamiento 
 7001  Obtención del coeficiente de valoración 

 Obtención del coeficiente de valoración, según MELC 12,32 
  1.00  100.00 100,00 
 7002  Obtención de muestra en acopio 

 Obtención de muestra en acopio 
  1.00  15.54 15,54 
  
 7003  Sedimento en chapa 

 Sedimento en chapa 
  1.00  66.36 66,36 
 7004  Comprobación in situ 

 Comprobación in situ 
  1.00  167.27 167,27 
 7005  Determinación de microesferas defectuosas 

 Determinación de microesferas defectuosas, según UNE 135 237 
  1.00  70.32 70,32 
 70061  Espesor chapa de acero 

 Espesor chapa de acero 
  1.00  76.63 76.63 
 7008  Reflectancia 

 Reflectancia 
  1.00  59.50 59.50 
 7007  Visibilidad 

 Visibilidad 
  1.00  100.37 100.37 
 

 TOTAL    655,99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE ENSAYOS 

 

 

1- Excavación de la explanación y préstamos  7.658,80 

2- Terraplenes                              1.983,83 

3- Zahorras Artificiales       1.402,04 

4- Hormigones       394,02 

5- Mezclas bituminosas en caliente       8.121,40 

6- Betunes y emulsiones 148,80 

7- Señalización y balizamiento 655,99 

 

                                                                                    Total           20 .364,52€ 

 

 

La valoración de los ensayos a realizar en la admisión de materiales y de 

control durante la ejecución de las obras asciende a la cantidad de VEINTE MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO euros con CINCUENTA Y DOS céntimos. 

(20.364,52€) 

 

 


