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1. INTRODUCCION

Durante la redaccion del Proyecto la justificacion de precios sirve para obtener el
precio de cada unidad de obra comprendida en el mismo. La obtencion de cada precio se

realiza a partir de:

- Los precios de mercado de materiales, maquinaria y mano de obra.
- El rendimiento de los equipos de trabajo (maquinaria y mano de obra) que
componen una unidad de obra. Estos rendimientos sirven también para la elaboracion del

programa de trabajos.

Con los precios de las unidades de obra se forman los cuadros de precios. La
multiplicacion de los precios unitarios por las mediciones correspondientes da lugar al

presupuesto de las obras proyectadas.
2. MANO DE OBRA
2.1. Coste horario de las distintas categorias labo  rales

Se aplicard el Convenio Colectivo Provincial para las Actividades de la
Construcciéon de Salamanca, 2007-2011, publicado en el B.O.P. de Salamanca, n°® 28, del
11 de Febrero del 2008 y la Revision del Convenio Colectivo para las actividades de
construccion de Salamanca y provincia, publicada en el B.O.P. de Salamanca, n° 51, del
13 de Marzo de 2008.

Para la determinacion de los costes horarios de las categorias laborales, y segun
la legislacion vigente, queda establecida la expresion del coste de la mano de obra de la
siguiente manera:

*
C=]’40 A+B
N
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En la que:

C.-en euros/hora, expresa el coste horario para la empresa.

A.-en euros/hora, es la retribucion total del trabajador de caracter salarial
exclusivamente.

B.-en euros/hora, es la retribucion total del trabajador de caracter no salarial, por
tratarse de indemnizacion de los gastos que ha de realizar como consecuencia
de la actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo,
desgaste de herramientas, etc.

N.- el nimero de horas efectivo de trabajo

2.2. Célculo del coste horario.

Segun el citado Convenio Colectivo Provincial para las Actividades de la
Construccion de Salamanca, 2007-2011, se establece para el afio 2008 un total de 1746
horas de trabajo efectivas. Haciendo un calculo en base a la expresion anterior, nos daria
los siguientes precios por hora de la mano de obra para las 1746 horas de trabajo
efectivo, partiendo de la tabla salarial que figura en anexo | del Convenio:

Anexo |

SALARIOS DEL CONVENIO DE CONSTRUCCION 2008

Total anual
Dia _ Total Hora
Grupo Extras (2) | Vacaciones mas plus
/Mes Anual extra _
extrasalariales
Capataz 28,37 1127,45 1127,45 12886,71 | 11,49 13777,02
Oficial 12 28,14 1122,45 1122,45 12795,56 | 11,41 13787,99
Oficial 22 27,24 1083,13 | 1083,13 12373,54 | 11,02 13365,97
Ayudante | 26,89 1070,06 | 1070,06 12219,43 | 10,89 13211,86
Pedn
o 26,25 1042,48 | 1042,48 11920,69 | 10,61 12913,12
especializado
Peodn
o 25,74 1020,78 | 1020,78 11686,40 | 10,41 12678,83
ordinario
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Una vez contemplado el incremento por trabajos penoso, toxico o peligroso del 20
% asi como los valores referidos tanto al plus de asistencia como de productividad por
jornada de trabajo efectivo, obtenemos un céalculo aproximado del costo “c” en euros/hora

aplicando la férmula anterior:

SALARIO A B
Salario Paga | Retribucion Paga
Plus COSTE
NIVEL total extra- de extra-
) _ _ extrasalarial | € HORA
anual Junio vacaciones Junio
Capataz 12886,71 | 1127,45 1127,45 1127,45 890,31 13,55
Oficial 12 12795,56 | 1122,45 1122.,45 1122.,45 992,43 13,53
Oficial 22 12373,54 | 1083,13 1083,13 1083,13 992,43 13,09
Ayudante 12219,43 | 1070,06 1070,06 1070,06 992,43 12,94
Pedn
o 11920,69 | 1043,48 1043,48 1043,48 992,43 12,63
especializado
Pebdn
y 11686,40 | 1020,78 | 1020,78 | 1020,78 992,43 12,39
ordinario

3. MATERIALES

Se ha recabado informacion de los materiales a diferentes empresas proveedoras
de la zona donde se va a desarrollar la obra, también se han consultado diversas bases
de precios (PREOC 2007) y los precios empleados en otros proyectos similares
ejecutados en la provincia.

Se ha llegado a unos precios medios de los diferentes materiales que se considera
compondran las unidades de obra del proyecto.

A estos precios de materiales, afiadiéndole el precio de transporte, nos da como

resultado los precios de los diferentes materiales a pie de obra.
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4. MAQUINARIA

4.1. Estructura del coste

Para el célculo del coste horario de las distintas maquinas que componen los
equipos a emplear en la obra, se sigue el método SEOPAN-ATEMCOP para obras de
carreteras editado por el Ministerio de Fomento. El citado método establece que el coste

horario total de una maquina se obtiene como suma de:

Coste horario = CIH + CC

CIH= Coste intrinseco horario.

CC= Coste complementario horario.

4.1.1. Coste intrinseco horario.

El coste intrinseco horario es funciéon del valor de cada maquina. La amortizacion
de la maquina esta afectada por la inflacion. Con objeto de recoger estas influencias, se
considera mas adecuado que utilizar el valor de adquisiciéon de la maquina, emplear el
valor de reposicidon que tenga la misma, si esta disponible en el mercado, o en caso
contrario, el de una equivalente.

El coste intrinseco esta formado por:

- Interés del capital invertido en la maquina: se aplica el interés medio.

- Seguros y otros gastos fijos.

- Reposicion del capita invertido: se considera que debe ser recuperado en
parte por tiempo de disposicion (la debida a pérdida de valor por obsolescencia) y
el resto por tiempo de funcionamiento (por desgaste de sus componentes

originales).
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- Reparaciones generales y conservacion: se supone gue, si la magquina esta
parada, no origina desgastes, roturas, ni desarreglos en sus componentes. Se
desprecia el valor de los trabajos de conservacion cuando la maquina esta parada.
Por ello este capitulo de costes se carga directamente a las horas de

funcionamiento.

4.1.2. Coste complementario horario.

El coste complementario no depende el valor de la maquina, sino de otras

caracteristicas de la misma, esta constituido por:

- Mano de obra para la utilizacion y conservacion de la maquina.
- Consumos: - Principal

- Secundario

Respecto a la mano de obra se refiere normalmente al maquinista, considerando
gue el coste del personal es el correspondiente a los dias de puesta a disposicion, esté o
no funcionando la maquina.

El coste complementario también refleja el coste de los diferentes consumos que
necesita la maquina, pueden ser primarios o secundarios.

Los primeros son el gasoleo, la gasolina y la energia eléctrica, varian
fundamentalmente con las caracteristicas del trabajo y el estado de la maquina.

Los consumos secundarios se estiman como un porcentaje sobre el coste de los
consumos principales, estan constituidos por materiales de lubricacion y accesorios para
los mismos fines.

Supuestas unas condiciones normales de la maquina y del trabajo a realizar, se
pueden considerar, como promedio, que los consumos principales son:

- Gasoleo: 0,10 a 0,20 litros/CV
- Gasolina: 0,20 a 0,30 litros/CV
- Energia eléctrica: 0,60 a 0,80 KW.
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Para los secundarios puede considerarse este porcentaje del coste de los
consumos principales:
- Para maquinas con motor de gasoleo: 20%
- Para maquinas con motor de gasolina: 10%

- Para accionamiento de energia eléctrica: 5%

El precio del combustible es dificil de determinar debido a sus continuas
fluctuaciones, pero se puede considerar como valor aproximado:
- Litro gaséleo agricola: 0,90 €

- Litro gasolina: 1,00 €

4.2. Coste horario de la maquinaria

A continuacion se ha realizado una ficha para cada una de las maquinas que van a

intervenir en la ejecucion de las obras.

Los datos que se muestran se han obtenido de las fichas técnicas de las
maquinas.

Para los datos, se han empleado las siguientes férmulas:

a) Chm=Cd x +Ch

Hua
Con esta formula se obtiene el coeficiente medio o coeficiente horario medio “Chm?”,
los cuatro datos empleados se obtienen directamente de las ya mencionadas fichas
técnicas.
VS
100

b) CIH:(Cdx +Chj

Hua

Con esta férmula se obtiene el coste intrinseco horario “CIH”, el primer factor que
esta entre paréntesis es el calculado en la férmula anterior, y el segundo factor es coste de

reposicion de la maquina.
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MAQUINA: Pala cargadora sobre ruedas 130 CV
Para el célculo del coste del consumo se ha empleado un valor diferente de
consumo/CV para cada maquina, dentro de los parametros ya mencionados. COSTE INTRINSECO HORARIO:
. . . . . L. Coste de reposicion "Vt" (€): 96.162 i i A
El precio del litro de gasoil y gasolina es igual para todas las maquinas, como - F_J €) Horas d'fpon'f_)le al afio 1.250
_ _ _ _ _ Dias diponible al afio "E": 210 Hua™
también lo es el porcentaje que vale el coste secundario respecto del primario Coeficiente diario "Cd" (%): 0.0572 Coeficiente horario "Ch" (%): 0.0115
Coeficiente medio "Chm™: 0,021
El coste del maquinista es el mismo que el de un capataz u oficial de 12. Coste intrinseco horario (€/h): 20,30
p COSTE COMPLEMENTARIO:
MAQUINA: Retroexcavadora sobre ruedas 130 CV :
Potencia (CV): 130 o
Consumo principal (L/h): 19,5
. Consumo (L/CV): 0,15
COSTE INTRINSECO HORARIO:
Coste d icion "Vt (€) 138.834 Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 17,55
oste de reposicion : . i i i
—— ~ Horas dlfﬁom"t.)le al afio 1.200 Coste secundario (€/h): 3,51
Dias diponible al afio "E™: 210 ua-.
- - — X Coste del consumo (€/h): 21,06
Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0473 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,0145
— - Coste magquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0
Coeficiente medio "Chm™: 0,023
— - Coste mano de obra (€/h): 13,55
Coste intrinseco horario (€/h): 31,62 : :
Coste complementario horario (€/h): 34,61
COSTE COMPLEMENTARIO:
- Coste total horario (€/h): 54,91
Potencia (CV): 130 o
Consumo principal (L/h): 16,25
Consumo (L/CV): 0,125
Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 14,625 — -
: MAQUINA: Motoniveladora 160 CV
Coste secundario (€/h): 2,925
Coste del consumo (€/h): 17,55 -
— COSTE INTRINSECO HORARIO:
Coste magquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0 g
Coste de reposicion "Vt" (€): 156.263 i i fi
Coste mano de obra (€/h): 13,55 P (€) Horas dispanible al afio 1.200
- - Dias diponible al afio "E": 210 Hua™:
Coste complementario horario (€/h): 31,10
Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0406 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,0089
- Coeficiente medio "Chm": 0,016
Coste total horario (€/h): 62,72 : :
Coste intrinseco horario (€/h): 25,01
COSTE COMPLEMENTARIO:
Potencia (CV): 130 o
Consumo principal (L/h): 20,8
Consumo (L/CV): 0,16
Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 18,72
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Coste secundario (€/h): 3,744 Dias diponible al afio "E": 220 "Hua™
Coste del consumo (€/h): 22,464 Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0517 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,014
Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0 Coeficiente medio "Chm": 0,023
Coste mano de obra (€/h): 13,55 Coste intrinseco horario (€/h): 19,71
Coste complementario horario (€/h): 36,01
COSTE COMPLEMENTARIO:
Coste total horario (€/h): 61,02 Potencia (CV): 310 o
Consumo principal (L/h): 31
Consumo (L/CV): 0,1
Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 27,9
MAQUINA: Camion bafiera 400 CV Coste secundario (€/h): 5,58
Coste del consumo (€/h): 33,48
COSTE INTRINSECO HORARIO: Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0
Coste de reposicion "Vt" (€): 124.534 Horas disponible al afio 1,250 Coste mano de obra (€/h): 13,55
Dias diponible al afio "E": 220 "Hua™: Coste complementario horario (€/h): 47,03
Coeficiente diario "Cd" (%): 0,051 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,013
Coeficiente medio "Chm™: 0,022 Coste total horario (€/h): 66,74
Coste intrinseco horario (€/h): 27,37
COSTE COMPLEMENTARIO:
Potencia (CV): 400 o MAQUINA: Camién 160 CV
Consumo principal (L/h): 40
Consumo (L/CV): 0,1
Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 36 COSTE INTRINSECO HORARIO:
Coste secundario (€/h): 7,2 Coste de reposicion "Vt" (€): 43.314 Horas disponible al afio 1250
Coste del consumo (€/h): 43,2 Dias diponible al afio "E": 220 "Hua™:
Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0 Coeficiente diario "Cd" (%): 0,058 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,019
Coste mano de obra (€/h): 13,55 Coeficiente medio "Chm": 0,029
Coste complementario horario (€/h): 56,75 Coste intrinseco horario (€/h): 12,65
Coste total horario (€/h): 84,12 COSTE COMPLEMENTARIO:
Potencia (CV): 160 o
Consumo principal (L/h): 16
Consumo (L/CV): 0,1
MAQUINA: Camién 310 CV Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 14,4
Coste secundario (€/h): 2,88
COSTE INTRINSECO HORARIO: Coste del consumo (€/h): 17,28
Coste de reposicion "Vt" (€): 85.344 Horas disponible al afio 1.250 Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0
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Coste mano de obra (€/h): 13,55 Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0506 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,015
Coste complementario horario (€/h): 30,83 Coeficiente medio "Chm": 0,024
Coste intrinseco horario (€/h): 13,05
Coste total horario (€/h): 43,48
COSTE COMPLEMENTARIO:
Potencia (CV): 160 o
Consumo principal (L/h): 20
Consumo (L/CV): 0,125
MAQUINA: Retrocargadora 70CV Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 18
Coste secundario (€/h): 3,6
COSTE INTRINSECO HORARIO: Coste del consumo (€/h): 21,6
Coste de reposicion "Vt" (€): 42.071 Horas disponible al afio 1.200 Coste magquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0
Dias diponible al afio "E": 210 "Hua™: Coste mano de obra (€/h): 13,55
Coeficiente diario "Cd" (%): 0,046 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,0194 Coste complementario horario (€/h): 35,15
Coeficiente medio "Chm": 0,027
Coste intrinseco horario (€/h): 11,55 Coste total horario (€/h): 48,20
COSTE COMPLEMENTARIO:
Potencia (CV): 70 o
Consumo principal (L/h): 10,5 — - - - —
Consumo (L/CV): 0,15 MAQUINA: Camion cisterna riego asfaltico 190CV
Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 9,45
Coste secundario (€/h): 1,89 COSTE INTRINSECO HORARIO:
Coste del consumo (€/h): 11,34 Coste de reposicion "Vt" (€): 91.234 Horas disponible al afio 640
Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0 Dias diponible al afio "E": 140 "Hua™:
Coste mano de obra (€/h): 13,55 Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0565 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,0194
Coste complementario horario (€/h): 24,89 Coeficiente medio "Chm": 0,032
Coste intrinseco horario (€/h): 28,98
Coste total horario (€/h): 36,44
COSTE COMPLEMENTARIO:
Potencia (CV): 190 o
Consumo principal (L/h): 23,75
Consumo (L/CV): 0,125
MAQUINA: Camién cisterna agua 160CV Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 21,375
Coste secundario (€/h): 4,275
COSTE INTRINSECO HORARIO: Coste del consumo (€/h): 25,65
Coste de reposicion "Vt" (€): 54.143 Horas disponible al afio 1,000 Coste magquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0
Dias diponible al afio "E": 180 "Hua™: Coste mano de obra (€/h): 13,55
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Coste complementario horario (€/h): 39,20 Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0674 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,0133
Coeficiente medio "Chm": 0,026
Coste total horario (€/h): 68,18 Coste intrinseco horario (€/h): 20,27
COSTE COMPLEMENTARIO:
Potencia (CV): 100 o
c oy 015 Consumo principal (L/h): 15
- . . onsumo : ,
MAQUINA: Compactador vibratorio 130 CV (Lev)
Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 13,5
COSTE INTRINSECO HORARIO: Coste secundario (€/h): 2.7
"y Coste del €/h): 16,2
Dias diponible al afio "E" 170 "Hua™ . Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0
Cost de obra (€/h):
Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0545 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,0188 oste mano e-o ra _ ) 13,55
Coeficiente medio "Chm™ 0.027 Coste complementario horario (€/h): 29,75
Coste intrinseco horario (€/h): 17,18
Coste total horario (€/h): 50,02
COSTE COMPLEMENTARIO:
Potencia (CV): 130 o
Consumo principal (L/h): 16,25
Consumo (L/CV): 0,125 _
Precio del litro (€/L): 0.9 Coste principal (€/h): 14.625 MAQUINA: Extendedora de aglomerado sobre cadenas 14 4 CV
Coste secundario (€/h): 2,925 -
COSTE INTRINSECO HORARIO:
Coste del consumo (€/h): 17,55
Coste de reposicién "Vt" (€): 151.601 i i i
Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0 i © Horas dlﬁazr;?le al afio 800
Dias diponible al afio "E™: 170 :
Coste mano de obra (€/h): 13,55 135 cipomible &’ ano
. ; Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0681 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,0259
Coste complementario horario (€/h): 31,10 oeticiente diaro (%) oeficiente horano ()
Coeficiente medio "Chm": 0,040
X Coste intri horario (€/h): 61,20
Coste total horario (€/h): 48,28 oste intrinseco horario (€/h)
COSTE COMPLEMENTARIO:
Potencia (CV): 144 o
c ey 0125 Consumo principal (L/h): 18
A o onsumo : ,
MAQUINA: Compactador estatico de ruedas 100 CV ( )
Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 16,2
COSTE INTRINSECO HORARIO: Coste secundario (€/h): 3,24
"y Coste del €/h): ,
Dias diponible al afio "E": 150 "Hua": Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0
Coste mano de obra (€/h): 13,55
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Coste complementario horario (€/h): 32,99 Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0702 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,0167
Coeficiente medio "Chm": 0,031
Coste total horario (€/h): 94,19 Coste intrinseco horario (€/h): 9,98
COSTE COMPLEMENTARIO:
Potencia (CV): 80 o
p Consumo principal (L/h): 12
MAQUINA: Barredora 68 CV Consumo (L/CV): 0,15
Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 10,8
COSTE INTRINSECO HORARIO: Coste secundario (€/h): 2,16
Coste de reposicion "Vt" (€): 63.106 Horas disponible al afio 1.000 Coste del consumo (€/h): 12,96
Dias diponible al afio "E": 240 "Hua™ Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0
Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0422 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,02 Coste mano de obra (€/h): 13,55
Coeficiente medio "Chm": 0,030 Coste complementario horario (€/h): 26,51
Coste intrinseco horario (€/h): 19,01
Coste total horario (€/h): 36,49
COSTE COMPLEMENTARIO:
Potencia (CV): 68 o
Consumo principal (L/h): 8,5
Consumo (L/CV): 0,125
Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 7,65 MAQUINA: Estabilizadora 160 CV
Coste secundario (€/h): 1,53
Coste del consumo (€/h): 9,18 COSTE INTRINSECO HORARIO:
Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0 Coste de reposicion "Vt" (€): 191.915 Horas disponible al afio 800
Coste mano de obra (€/h): 13,55 Dias diponible al afio "E": 170 "Hua™
Coste complementario horario (€/h): 22,73 Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0536 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,0163
Coeficiente medio "Chm": 0,028
Coste total horario (€/h): 41,74 Coste intrinseco horario (€/h): 53,14
COSTE COMPLEMENTARIO:
Potencia (CV): 160 o
Consumo principal (L/h): 24
MAQUINA: Maquina pinta lineas 80 CV Consumo (LICV): 0.15
Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 21,6
COSTE INTRINSECO HORARIO: Coste secundario (€/h): 4,32
Coste de reposicion "Vt" (€): 32.455 Horas disponible al afio Coste del consumo (€/h): 2592
Dias diponible al afio "E™ 180 "Hua™ 900 Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0
Coste mano de obra (€/h): 13,55
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Coste complementario horario (€/h): 39,47

5. COSTES INDIRECTOS

Coste total horario (€/h): 92,61

. . Se consideran costes indirectos los que se producen dentro del recinto de la obra'y
MAQUINA: Grua 25 Tn, 240 CV

que no pueden atribuirse a una unidad de obra en particular sino al conjunto de la obra,

COSTE INTRINSECO HORARIO: se reparten entre todas ellas como un porcentaje de los costes directos:
S o "Hua" : o
Dias diponible al afio "E™ 210 . - Personal técnico: Jefe de obra y ayudantes, encargado general, encargados
Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0506 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,011 Lo . . - _—
especializados, topografos, delineantes y auxiliares técnicos.
Coeficiente medio "Chm": 0,021 o ) o ) -
. : - Personal administrativo: Jefe administrativo y sus auxiliares.
Coste intrinseco horario (€/h): 43,47
- Construcciones: Oficinas para uso de la propiedad y del constructor,
COSTE COMPLEMENTARIO: almacenes, talleres, vallado de la obra, acondicionamiento de accesos y zona de
Potencia (CV): 240 i
(EV) Consumo principal (L/h): 30 aparcamiento...
Consumo (L/CV): 0,125 -Consumos: Alumbrado, agua, teléfono, papeleria, energia y carburantes de
Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 27 L ) ) )
. la maquinaria no incluida como coste directo.
Coste secundario (€/h): 54 _ _ _ _ .
Coste del consumo (€/h): 324 - Instalaciones, maquinaria y medios auxiliares: Vehiculos de uso general
Coste maquinista (€/h): 1355 Coste ayudante (€/h): 0 adscritos a la obra, derechos de enganche y coste de las instalaciones provisionales
Coste mano de obra (€/h): 13,55 de energia, agua, teléfono...
Coste complementario horario (€/h): 45,95 - Gastos varios: Replanteo y liquidacion, limpieza y mantenimiento durante la
construccion de la obra, asesorias técnicas y juridicas, comidas de trabajo,
Coste total horario (€/h): 89,42

publicidad...

La obtencion del coste de ejecucion material atiende a la expresion:

4.3. Rendimiento de la maquinaria. CD + Cl = CD x (1+K)
Para concretar los rendimientos se han consultado diferentes fuentes. Por ejemplo Siendo CD los costes directos, Cl los costes indirectos y “K” el coeficiente de

los catalogos de “Caterpillar”, los rendimientos de la base de precios PREOC 2007, costes indirectos que se descompone en:

usados por el programa Presto para elaboracion de presupuestos y los empleados en

Proyectos similares. K=K1+K2

Javier Martin Cubillo Anejo N° 15. Justificacion de Precios
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Donde:

- K1: Porcentaje que relaciona los costes indirectos y directos de la obra (en
ningun caso puede superar el 5% en obras realizadas por la administracion publica).

-K2: Porcentaje que estima los imprevistos:

- 1% para obras terrestres
- 2% para obras fluviales

- 3% para obras maritimas

Por lo tanto en este Proyecto (obra terrestre), el coeficiente de coste indirectos

méaximo sera el 6% (5%+1%).

Se toma este valor para los céalculos por estar del lado de la seguridad y ser

excesivamente complejo el célculo de los costes indirectos reales de la obra.

Javier Martin Cubillo

-11 -

Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

Anejo N° 15. Justificacion de Precios



Universidad de Salamanca Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
Ingenieria Técnica de Obras Publicas SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

6. PRECIOS UNITARIOS

Javier Martin Cubillo Anejo N° 15. Justificacion de Precios
-12 -



Universidad de Salamanca
Ingenieria Técnica de Obras Publicas

6. PRECIOS UNITARIOS

6.1. Mano de obra

Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

Num. | Cadigo ud. Denominacion de la mano de obra Precio (€)
1 01001 h Capataz 13,55
2 01002 h Oficial 12 13,53
3 01003 h | Oficial 22 13,09
4 01004 h | Ayudante 12,94
5 01005 h Peon especializado 12,63
6 01006 h | peén ordinario 12,39

Otros
010012 h | Oficial 12 encofrador 16,38

8 | 010013 h | Ayudante encofrador 15,79

6.2. Materiales

Num | Cddigo | Ud Denominacion del material Precio (€)
1 T1003 |t Betun asfaltico 60/70 291,00
2 T1006 |t Emulsién bituminosas ECI 175,00
3 T1007 |t Emulsién bituminosas ECR-1 165,00
4 T1008 |t Avrido grueso triturado tipo: AG 12,5/25 T S 10,95
5 | T10081 |t Avrido grueso triturado tipo: AG 8/20 T S 10,65
6 | T10082 |t Avrido grueso triturado tipo: AG 2/8 T S 10,26
7 T10083 |t Arido fino triturado tipo: AF 0/2 T S 9,88
8 T1009 |t Arido grueso triturado tipo: AG 2/125T S 10,48
9 T1012 |t Cemento para filler CEM II/A-M 32,5 75,30

10 T1021 | kg | Pintura marca vial acrilica 2,75
11 T1022 | kg | Microesferas de vidrio N.V. 1,05
12 | 11023 | M | Tubo HM j. machihembrada D= 600 mm 30,50
13 T1024 | Ml | Tubo HM j. machihembrada D= 500 mm 27,35
14 | 11029 | KO |Mezcla de semillas 11,35
15 T1030 | M3 | Mantillo 21,02
16 T1031 | M3 | Zahorra Artificial ZA25 8,00
17 T1032 | kg | Puntas (P.O.) 2,25
18 T1044 | ml | Poste galvanizado de 80x40x2 mm 7,82
19 T10451 |t Cemento CEMII/B-S 32,5 N (granel) 116,35
20 T10452 | m3 | Agua 0,43
21 | 110453 |t Arido grueso tipo: 4/20 mm (gravilla) 23,00
22 T10454 | m3 | Arido fino tipo: 0/4 mm (arena de rio) 22,25
23 T10471 | ud | Sefal circular reflexiva D=90 cm 149,66
24 T10472 |ud | Sedal triangular reflexiva L=135 cm 134,98
25 T10473 | ud | Sefial ortogonal 2A=90 cm 135,48
26 T10474 | ud | Hito kilométrico reflectante 40x60 cm 37,00
27 T10475 | m2 | Cartel lamas acero reflexivo nivel 2 165,40
28 T10511 | M2 | Encof. panel metal. 5/10 m2. 50 p. 2,73
29 | T10512 | m3 | Tablén pino 2,5075,50x205x76 165,89
30 T10513 |! Desencofrante p/encofrado metalico 1,61
31 T10521 | M2 Encofrado madera (tabla machiembrada) + 2,73
accesorios
32 T1054 |t km. transporte prefabricados 0,11
33 T1056 | M3 | Km transporte hormigon 0,27
34 T1057 | ml | Barrera seguridad doble onda galvanizada 12,80
35 T1058 | ml | Poste metalico de 1500 mm 15,71
36 T1059 |ud | Separador barrera seguridad 3,30
37 T1060 |ud | Captafaros 2 caras barrera seguridad 0,80
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Anejo N° 15. Justificacion de Precios




Universidad de Salamanca Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera

Ingenieria Técnica de Obras Publicas SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.
38 | T1061 [ud [ Conector 3,34 19 [ mM1022 | h [ camion hormigonera 70,96
39 T1062 |ud | Juego tortilleria barrera 3,15 20 M 1024 h Carro hincador de postes 49,51
40 T1063 |ud | Pieza angulo metalica 24,48 21 M 1025 h Bandeja vibrante 4,64
41 T1064 |ud | Terminal tope final 47,61 22 M 1026 h Cortadora pavimento 22,46
42 T1065 | ud | Separador barrera seguridad simétrica 11,93 23 M1027 h Equipo ligero marcas viales 7,20
43 P129 m3 | Canon vertedero 1,60 24 M1056 h Aguja neumatica s/compresor 0,99
44 P130 m3 | Canon préstamo suelo adecuado 0,90 24 M1057 h Compresor port. diesel m.p. 5m3/min 7 bar 3,57

6.3. Maquinaria

Num. | Cadigo ud. Denominacion de la maquinaria Precio
(€/h)
1 M 1001 h Tractor orugas. Bulldozer 240 CV 84,06
3 M 1003 h Retroexcavadora ruedas 130 CV 62,72
4 M 1004 h Pala cargadora ruedas 130 CV 54,91
S M 1005 h Motoniveladora 160 CV 61,02
6 | M1006 | h |Cami6n310CV 66,74
7 | M1007 | N | camién 160 CV 43,48
8 M 1008 h Retrocargodora 70 CV 36,44
9 M 1009 h | camién cisterna riego agua 160 CV 48,20
10 M 1010 h Camiodn riego asfaltico 190 CV 68,18
11 M 1011 h Compactador vibratorio 130 CV 48,28
12 | m1012 h | compactador ruedas 100 CV 50,02
13 | M1013 | N | Extendedora 144 Cv 94,19
14 M 1014 h Barredora 41,74
15 | M 1015 h | Maquina pinta lineas 80 CV 36,49
16 | m1018 h | camién bafiera 400 CV 84,12
17 M 1020 h Planta asfaltica 408,34
18 | M 1021 h | vibrador hormigén 3,64
Javier Martin Cubillo Anejo N° 15. Justificacion de Precios
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7. PRECIOS AUXILIARES

Javier Martin Cubillo Anejo N° 15. Justificacion de Precios
-15 -



‘ Jj'f:_ E‘i{. Universidad de Salamanca Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
Ingenieria Técnica de Obras Publicas SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

7. PRECIOS AUXILIARES CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL )
T20062 m2 ENCOFRADO TACON + LOSA
01001 0,060 h Capataz 13,55 0,81
T1045 m3 HORMIGON HM-20/P/20/I 010012 0,300 h  Oficial 12 encofrador 16,83 5,05
01001 0,015 h Capataz 13,55 0,20 010013 0,300 h  Ayudante encofrador 15,79 4,74
01006 0,015 h Pedn Ordinario 12,39 0,19 T10521 1,000 m2 Encofrado madera (tabla machiembrada) + accesorios 2,73 2,73
M1004 0,010 h  Pala cargadora ruedas 130 CV 54,91 0,55 T10512 0,005 m3 Tablon pino 2,50/5,50x205x76 165,89 0,83
M1058 0,015 h  Planta de hormigones 107,49 1,61 T1032 0,020 kg Puntas (P.O.) 2,25 0,05
M1022 0,200 h  Camién hormigonera 70,96 14,19 TOTAL PARTIDA 14,21
110451 0,200t Cemento CEM II/B-S 32,5 N (granel) 73,45 14,69 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EURQOS con VEINTIUN
T10452 0,130 m3 Agua 0,43 0,06 .
T10453 1,191t Arido grueso tipo: 4/20 mm (gravilla) 23,00 27,39 CENTIMOS
T10454 0,363 m3 Arido fino tipo: 0/4 mm (arena de rio) 22,25 8,08 ] i
Asciende el precio toFaI de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con 8188; 8288 E g?}g%a;rimera ggg (2)(75?
NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS 01006 0,200 h  Peén Ordinario 12,39 2,48
T1045 1,020 m3 HORMIGON HM-20/P/20/I 66,96 68,30
T1053 m3 Suelo Tolerable procedente de excavacion M1056 0,300 h  Aguja neumética s/compresor 0,99 0,30
01001 0,012 h Capataz 13,55 0,16 M1057 0,300 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,57 1,07
01006 0,012 h Peodn Ordinario 12,39 0,15 T1056 1,000 m3 km transporte hormigon 0,27 0,27
M1005 0,012 h  Motoniveladora 160 CV 61,02 0,73 TOTAL PARTIDA 75,81
M1007 0,005 h Camion 160 CV 43,48 0,22 : ; ; ; ;
M1004 0,005h Pala cargadora ruedas 130 CV 5491 0.27 gza;rllld:AelYer;ilgg\tlzilsﬂeolg partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con
TOTAL PARTIDA 1,53
A§ciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES T20064 m2 ENCOFRADO EMBOCADURA
CENTIMOS 01001 0,060 h Capataz 13,55 0,81
010012 0,300 h  Oficial 12 encofrador 16,83 5,05
T1055 m2 ENCOFRADO CIMIENTOS 010013 0,300 h  Ayudante encofrador 15,79 4,74
01001 0,060 h Capataz 13,55 0,81 T10521 1,000 m2 Encofrado madera (tabla machiembrada) + accesorios 2,73 2,73
010012 0,300 h  Oficial 12 encofrador 16,83 5,05 T10512 0,005 m3 Tablén pino 2,50/5,50x205x76 165,89 0,83
010013 0,300 h  Ayudante encofrador 15,79 4,74 T1032 0,020 kg Puntas (P.O.) 2,25 0,05
T10521 1,000 m2 Encofrado madera (tabla machiembrada) + accesorios 2,73 2,73 TOTAL PARTIDA 14,21
T10512 0,005 m3 Tabldn pino 2,50/5,50x205x76 165,89 0,83 ; ; ; ; ;
T1032 0,020 kg Puntas (P.0) 525 0.05 ?é;f:;g:l precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN
TOTAL PARTIDA 14,21 T20065 m3 HORMIGON EN EMBOCADURA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN 01001 0,050 h Capataz 13,55 0,68
CENTIMOS 01002 0,200 h  Oficial Primera 13,53 2,71
01006 0,200 h  Pedn Ordinario 12,39 2,48
T20061 m3 EXCAVACION TACON + LOSA T1045 1,020 m3 HORMIGON HM-20/P/20/I 66,96 68,30
01001 0,020 h Capataz 13,55 0,27 M1056 0,300 h  Aguja neumatica s/compresor 0,99 0,30
01006 0,060 h Peén Ordinario 12,39 0,74 M1057 0,300 h  Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,57 1,07
M1008 0,100 h Retrocargadora 70 CV 36,44 3,64 T1056 1,000 m3 km transporte hormigon 0,27 0,27
M1007 0,100 h Cami6n 160 CV 43,48 4,35 TOTAL PARTIDA 75,81
P129 1,000 m3 Canon vertedero 0,80 0,90 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con
TOTAL PARTIDA 9,90 OCHENTA Y UN CENTIMOS
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
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8. PRECIOS DESCOMPUESTOS
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8. PRECIOS DESCOMPUESTOS CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
CAPITULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 1004 m3 RETIRADA/EXCAVACION FIRME CARRET ERA EXISTENTE A
i i VERTEDERO < 3 km
CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL Retirada de la capa de M.B., de la capa de macadam y de la capa granular que
. . forman el firme de la carretera existente que serd necesario eliminar con medios
1001 m2 ESCA_RIFICACION Y COMPAC'_I’ACIOI\_I DE FIRME CA_RR ETI?R_A EXISTENTE mecanicos a vertedero hasta 3 km de distancia.
Escarificado y compactado del firme existente por medios mecanicos, en la 01001 0,006 h Capataz 13.55 008
sec’ci(’)n dpnd_e se va a asentar terraplén posteriormente. M1003 0,015h Retroexcavadora ruedas 130 CV 62,72 0,94
01006 0,001 h Pedn Ordinario 12,39 0,01 M1007 0,080 h Camién 160 CV 43,48 3,48
M1001 0,013 h Tractor orugas..bulldo.zer 240 CV 84,06 1,09 P129 1,000 m3 Canon vertedero 0,90 0,90
2"1C011 gggg ? gompagt?jQOr V|brat0/r|o 1|30 cv 42’23 39;7.3, %ClI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 5,40 0,32
#C] 000 %  Costes indirectos..(s/total) TOTAL PARTIDA 1 ; '210 TOTAL PARTIDA ..oooccrccrerrre. 5,72

, ) ) ) L T C Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EURQOS con VEINTE CENTIMOS CENTIMOS
1002 ml CORTE PAVIMENTO

Corte del pavimento con medios mecéanicos para evitar el levantamiento del firme 1005 m3 glezssnl\fo?]l':le-rE\rwsguEeIT(?t;Srléill:;AeBr]LfalrErétleﬁN/c-;F:nAirlw\loSs' \é??a ZEDI;F;%;”?’CE':
cuando se excave la parte del mismo que haya que excavar. : - : y ' P .
medios mecanicos, incluso transporte de los productos de la excavacion a
01001 0,001 h Capataz 13,55 0,01 ted I d leo hasta 3 km. de distanc:
M1026 0,025h Cortadora pavimento 22,46 0,56 vertedero o lugar de empleo hasta s km. de distancia.
%Cl 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 0.60 0.04 01001 0,010h  Capataz 13,55 0.14
' ' ’ M1003 0,025 h Retroexcavadora ruedas 130 CV 62,72 1,57
TOTAL PART'DA ....................... 0,61 M1007 0,070 h Camlén 160 CV 43,48 3,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN %Cl 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,80 0,29
CENTIMOS TOTAL PARTIDA ..o 5,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO
1003 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE A VERTEDE RO < 3 km CENTIMOS
Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios
mecanicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra .
vegetal a vertedero. 1006 m3 TERRAPLEN SUELO TOLERABLE PROC EDENTE DE EXCAVACION
01001 0,010 h Capataz 13,55 0,14 Terraplén con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion
M1004 0,020 h Pala cargadora ruedas 130 CV 54,91 1,10 y compactacion, incluso perfilado de taludes, rasante o de la superficie de
M1005 0,025h Motoniveladora 160 CV 61,02 1,53 coronacion y preparacion de la superficie de asiento, terminado.
M1007 0,020h Cami6n 160 CV 43,48 0,87 01001 0,012h Capataz 13,55 0,16
P129 1,000 m3 Canon vertedero 0,90 0,90 01006 0,015 h Pedn Ordinario 12,39 0,19
%Cl 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,50 0,27 m%ggg 8838 E I\C/Ioto.ryvelg?ora 160 CV 160 GV gégg égg
, amion cisterna riego agua , ,

, . . . . TOTAL PARTIDA . covvss v 4,81 M1011 0,025 h Compactador vibratorio 130 CV 48,28 1,21
A§C|ende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN %Cl 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 4.10 0.25
CENTIMOS TOTAL PARTIDA ... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA
CENTIMOS
Javier Martin Cubillo Anejo N° 15. Justificacion de Precios

-18 -



CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

1007

01001
01006
M1003
M1007
M1005
M1009
M1011
P130
%Cl

CENTIMOS

1008

01001
M1004
M1005
M1007
%Cl

i

m3 TERRAPLEN SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRE STAMOS
Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectacion y

Universidad de Salamanca
Ingenieria Técnica de Obras Publicas

PRECIO SUBTOTAL

compactacion incluso perfilado de taludes, rasante o de la superficie de

coronacion y preparacion de la superficie de asiento, terminado.

0,020 h Capataz 13,55
0,020 h  Pedn Ordinario 12,39
0,030 h Retroexcavadora ruedas 130 CV 62,72
0,036 h Camion 160 CV 43,48
0,025 h Motoniveladora 160 CV 61,02
0,020 h Camion cisterna riego agua 160 CV 48,20
0,030 h Compactador vibratorio 130 CV 48,28
1,150 m3 Canon préstamo suelo adecuado 1,60
6,000 % Costes indirectos..(s/total) 9,80

m3 TIERRA VEGETAL REVESTIR TALUDES DE DESMONT E MAS IMPORTANTE
Tierra vegetal procedente de la traza para la utilizacion en el talud de desmonte
mas importante en capas de 15 cm de espesor, incluyendo el suministro, carga,

0,015 h
0,025 h
0,025 h
0,020 h
6,000 %

TOTAL PARTIDA ..o
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO

transporte, extendido, perfilado y terminado

Capataz 13,55
Pala cargadora ruedas 130 CV 54,91
Motoniveladora 160 CV 61,02
Camién 160 CV 43,48
Costes indirectos..(s/total) 4,00

TOTAL PARTIDA .....cooeis

0,27
0,25
1,88
1,57
1,53
0,96
1,45
1,84
0,59

0,20
1,37
1,53
0,87
0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN

CENTIMOS

1009

01002
01006
T1029
T1030
%Cl

CENTIMOS

m2 CESPED SEMILLADO DE TODOS LOS TALUDES

Césped semillado de todos los taludes, tanto en terraplén como en desmonte,

incluso preparacion del terreno, fertilizantes y semillas.

0,050 h  Oficial Primera 13,53
0,100 h  Peén Ordinario 12,39
0,060 Kg Mezcla de semillas 11,35
0,010 m3 Mantillo 21,02
6,000 % Costes indirectos. (s/total) 2,80

TOTAL PARTIDA .....ccovveee
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO

Javier Martin Cubillo
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0,68
0,21
0,17
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CAPITULO 2: DRENAJE

CODIGO

2001

01001
01002
01006
T10511
T10513
M1025
T1045
%Cl

CENTIMOS

2002 ml

01001
01002
01006
T10511
T10513
M1025
T1045
%Cl

CANTIDAD UD DESCRIPCION

ml CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HORMIGON EN CA RRETERA
Cuneta triangular tipo V de h=0,40 m. con talud interior y exterior 2/1, revestida
de hormigén HM-20 de espesor 10 cm., incluso compactacién y preparacion de
la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.

0,010 h Capataz

0,200 h  Oficial Primera

0,200 h  Pedn Ordinario

0,300 m2 Encof. panel metal. 5/10 m2. 50 p.
0,050 1 Desencofrante p/encofrado metalico
0,200 h Bandeja vibrante

0,067 m3 HORMIGON HM-20/P/20/I

6,000 % Costes indirectos..(s/total)

CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HORMIGON EN CA MINOS ACOINDICIONADOS
Cuneta triangular tipo V de h=0,25 m. con talud interior y exterior 2/1, revestida
de hormigén HM-20 de espesor 10 cm., incluso compactacién y preparacion de
la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.

0,010 h Capataz

0,100 h  Oficial Primera

0,100 h Peodn Ordinario

0,120 m2 Encof. panel metal. 5/10 m2. 50 p.
0,050 1 Desencofrante p/encofrado metalico
0,100 h Bandeja vibrante

0,061 m3 HORMIGON HM-20/P/20/I

6,000 % Costes indirectos..(s/total)

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO

TOTAL PARTIDA

PRECIO SUBTOTAL

13,55
13,53
12,39
2,73
1,61
4,64
66,96
11,70

13,55
13,53
12,39
2,73
1,61
4,64
66,96
7,70

0,14
2,71
2,48
0,82
0,08
0,93
4,49
0,70

0,14
1,35
1,24
0,33
0,08
0,46
4,08
0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE

CENTIMOS

Javier Martin Cubillo

Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

2003 ml CANO HORMIGON D=600 mm OBRA DE FABRICA
Cafio de hormigdn en masa HM-20 de 600 mm. de didmetro interior, formado por
tubo de hormigén en masa D=600 mm., incluyendo encofrado, desencofrado,
vibrado, curado, terminado.

01001 0,040 h Capataz 13,55 0,54
01002 0,200 h  Oficial Primera 13,53 2,71
01006 0,200 h  Peén Ordinario 12,39 2,48
M1008 0,050 h Retrocargadora 70 CV 36,44 1,82
T1023 1,010 ml Tubo HM j. machiembrada D=600 mm 30,50 30,81
T1054 15,000t Km. transporte prefabricados 0,11 1,65
T1055 0,750 m2 ENCOFRADO CIMIENTOS 14,21 10,66
T1045 0,168 m3 HORMIGON HM-20/P/20/I 66,96 11,25
%Cl 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 61,90 3,71

TOTAL PARTIDA ....c.cceovvveeee 65,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y TRES CENTIMOS

2004 ud BOQUILLA CANO D=600 mm DOBLE
Boquilla para dos cafios D=0,600 m., formada por imposta de 1,83x0,15 m,
aletas de h=0,72 m. y espesor 0,12m., con talud 2/1, tacén de 0,30x0,30 m.,
solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyendo excavacion, enco-
frado, hormigdon HM-20/P/20/I en cimientos y alzados, terminado.

T20061 0,856 m3 EXCAVACION TACON + LOSA 9,90 8,47
T20062 2,000 m2 ENCOFRADO TACON + LOSA 14,21 28,42
T20063 0,856 m3 HORMIGON TACON + LOSA 75,81 64,89
T20064 4,446 m2 ENCOFRADO EMBOCADURA 14,21 63,18
T20065 0,242 m3 HORMIGON EN EMBOCADURA 75,81 18,35
%Cl 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 183,30 11,00

TOTAL PARTIDA .......ccveenee. 194,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

2005 ud BOQUILLA CANO D=600 mm
Boquilla para cafio D=0,600 m., formada por imposta de 1,11x0,15 m, aletas de
h=0,72 m. y espesor 0,12 m., con talud 2/1, tacon de 0,30x0,30 m., solera entre
aletas de espesor 0,20 m., incluyendo excavacién, encofrado, hormigén
HM-20/P/20/I en cimientos y alzados, terminado.

T20061 0,634 m3 EXCAVACION TACON + LOSA 9,80 6,28
T20062 1,645 m2 ENCOFRADO TACON + LOSA 14,21 23,38
T20063 0,634 m3 HORMIGON TACON + LOSA 75,81 48,06
T20064 3,115 m2 ENCOFRADO EMBOCADURA 14,21 44,26
T20065 0,152 m3 HORMIGON EN EMBOCADURA 75,81 11,52
%Cl 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 133,40 8,01

TOTAL PARTIDA ....ccoovvveeee. 141,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y UN CENTIMOS

Anejo N° 15. Justificacion de Precios
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
2006 ml CANO HORMIGON D=500 mm OBRA DE FABRICA + P ASOS 2009 ml PASO DE FINCA EN DESMONTE
SALVACUNETAS Paso de finca en desmonte, con tubo de hormigon D=500 mm., mas cimientos,
Cafio de hormigén en masa HM-20 de 500 mm. de diametro interior, formado por estribos y solera de HM-20/P/20/I y relleno con suelo tolerable de excavacion,
tubo de hormigén en masa D=500 mm., incluyendo encofrado, desencofrado, totalmente colocado.
vibrado, curado, terminado. 01001 0,150 h Capataz 13,55 2,03
01001 0,035 h Capataz 13,55 0,47 01002 0,150 h  Oficial Primera 13,53 2,03
01002 0,150 h  Oficial Primera 13,53 2,03 01006 0,150 h  Pedn Ordinario 12,39 1,86
01006 0,150 h  Pedn Ordinario 12,39 1,86 M1007 0,005 h Camion 160 CV 43,48 0,22
M1008 0,050 h Retrocargadora 70 CV 36,44 1,82 M1022 0,005 h Camion hormigonera 70,96 0,35
T1024 1,010 ml Tubo HM j.machiembrada D=500 mm 27,35 27,62 M1021 0,002 h  Vibrador hormigén 3,64 0,01
T1054 15,000t Km. trasnporte prefabricados 0,11 1,65 T1024 1,000 ml Tubo HM j.machiembrada D=500 mm 27,35 27,35
T1055 0,750 m2 ENCOFRADO CIMIENTOS 14,21 10,66 T10521 1,450 m2 Encofrado madera (tabla machiembrada) + accesorios 2,73 3,96
T1045 0,168 m3 HORMIGON HM-20/P/20/I 66,96 11,25 T1052 1,159 m3 Hormigdn HM-20/P/20/1 para cimientos, estribos y solera 10 cm
%Cl 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 57,40 3,44 66,96 77,61
TOTAL PARTIDA woooviiieiiiii 60,80 T1053 0,997 m3 Suelo Tolerable procedente de excavacion 1,53 1,53
- : : : ; T1032 0,020 kg Puntas (P.O.) 2,25 0,05
A':;C|ende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA %Cl 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 117.00 702
CENTIMOS TOTAL PARTIDA ....ccooveeee. 124,02
2007 ud BOQUILLA CARIO D= 500 mm DOBLE Ascien('je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con
Boquilla para dos cafios D=0,500 m., formada por imposta de 1,62x0,15 m, DOS CENTIMOS
aletas de h=0,62 m. y espesor 0,12m., con talud 2/1, tacén de 0,30x0,30 m.,
solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyendo excavacion, encofrado, 2010 ml PASO DE FINCA EN TERRAPLEN
hormigén HM-20/P/20/1 en cimientos y alzados, terminado. Paso de finca en terraplén, mas estribos y solera de HM-20/P/20/1 y relleno con
T20061 0,791 m3 EXCAVACION TACON + LOSA 9,80 7,83 suelo tolerable de excavacion, totalmente colocado.
T20062 1,900 m2 ENCOFRADO TACON + LOSA 14,21 27,00 01001 0,150 h Capataz 13,55 2,03
T20063 0,791 m3 HORMIGON TACON + LOSA 75,81 59,97 01002 0,150 h  Oficial Primera 13,53 2,03
T20064 3,550 m2 ENCOFRADO EMBOCADURA 14,21 50,45 01006 0,150 h  Pedn Ordinario 12,39 1,86
T20065 0,191 m3 HORMIGON EN EMBOCADURA 75,81 14,48 M1007 0,005 h Camion 160 CV 43,48 0,22
%Cl 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 159,70 9,58 M1022 0,005 h  Camién hormigonera 70,96 0,35
TOTAL PARTIDA ......cooveen. 169,31 M1021 0,002 h  Vibrador hormigon 3,64 0,01
- : . : . T10521 1,851 m2 Encofrado madera (tabla machiembrada) + accesorios 2,73 5,05
Asciende el precio tota}l de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS T1052 0,545 m3 Hormigén HM-20/P/20/1 para cimientos, estribos y solera 10 cm
con TREINTA Y UN CENTIMOS 66.96 36.49
. T1053 1,305 m3 Suelo Tolerable procedente de excavacion 1,53 2,00
2008 ud BOQUILLA CANO D=500 mm T1032 0,015 kg Puntas (P.O.) 2,25 0,03
Boquilla para cafio D=0,500 m., formada por imposta de 1,00x0,15 m, aletas de %Cl 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 50,10 3,01
h=0,72 m. y espesor 0,12 m., con talud 2/1, tac6n de 0,30x0,30 m., solera entre TOTAL PARTIDA ..o 53,08

aletas de espesor 0,20 m., incluyendo excavacion, encofrado, hormigén

HM-20/P/20/1 en cimientos y alzados, terminado. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con

T20061 0,576 m3 EXCAVACION TACON + LOSA 9,80 5,70 OCHO CENTIMOS
T20062 1,550 m2 ENCOFRADO TACON + LOSA 14,21 22,03
T20063 0,576 m3 HORMIGON TACON + LOSA 75,81 43,67
T20064 2,494 m2 ENCOFRADO EMBOCADURA 14,21 35,44
T20065 0,121 m3 HORMIGON EN EMBOCADURA 75,81 9,17
%Cl 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 116,00 6,96
TOTAL PARTIDA ...covvveeennn. 122,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con
NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

Javier Martin Cubillo Anejo N° 15. Justificacion de Precios
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i

CAPITULO3: FIRMES CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

3001 m3 ZAHORRA ARTIFICAL TIPO ZA25
Zahorra artificial tipo ZA25 procedente de planta de machaqueo, incluso

PRECIO SUBTOTAL 3003 t M.B.C. TIPO S-20

Mezcla bituminosa en caliente tipo D-20 en capa intermedia de densidad 2,45
tn/m3, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, excepto filler y

extensiéon y compactacion en capas de 20 cm para la formacion de la capa base betdn.

del firme. 01001 0,010 h Capataz 13,55 0,14
01001 0,010 h Capataz 13,55 0,14 01002 0,010 h Oficial Primera 13,53 0,14
01005 0,050 h Pedn Especializado 12,63 0,63 01006 0,030 h  Pedn Ordinario 12,39 0,37
T1031 1,150 m3 Zahorra Artificial ZA25 8,00 9,20 M1004 0,010 h  Pala cargadora ruedas 130 CV 54,91 0,55
M1018 0,020 h Camién bafiera 400 CV 84,12 1,68 M1020 0,010 h  Planta asfaltica 408,34 4,08
M1011 0,015h Compactador vibratorio 130 CV 48,28 0,72 M1006 0,010 h  Cami6n 310 CV 66,74 0,67
M1001 0,010 h  Tractor orugas. bulldozer 240 CV 84,06 0,84 M1013 0,010 h  Extendedora 144 CV 94,19 0,94
M1005 0,010 h Motoniveladora 160 CV 61,02 0,61 M1011 0,010 h  Compactador vibratorio 130 CV 48,28 0,48
%Cl 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 13,80 0,83 ¥118()15 8%8 h qunpactador r_ued%s 100 C\A/G o5/ TS ‘2’8’8?, g,gg

, t rido grueso triturado tipo. , , ,

_ ) ) ) ) TOTAL PARTIDA v ves oo 14,85 T1009 0,383t Arido grueso triturado tipo: AG 2/125 TS 10,48 4,01
Asmende’el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA'Y T10083 0,237t Arido fino triturado tipo: AF 0/2 T S 9,88 234
CINCO CENTIMOS %Cl 6,000 % Costes indirectos. (s/total) 17,20 1,03

TOTAL PARTIDA ... 18,21

3002 t EMULS,ION ECI,RIEGO DE,IMPRIMACI_ON » » ) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN
Emulsién cationica ECI en riego de imprimacion con una dotacion de ligante CENTIMOS
residual de 0,600 kg/m2. i/ barrido y preparacion de la superficie.
81332 cl)ﬁg E gapataz o 13,55 5,93 3004 t EMULSION TERMOADHERENTE ECR-1 RIEGO DE ADHE RENCIA
, ebdn Ordinario 12,39 14,12 o s I — : .
T1006 1000t Emulsién bituminosa ECI 175.00 175,00 Emulsién asféltica cationica termoadherente con u_na.dotauon dg ligante residual
M1010 0.470h  Camién riego asfaltico 190 CV 68.18 32.04 de 0,500 kgf g‘zi emp'ea}‘.j"?‘ en riegos de adherencia, incluso barrido y
M1014 0.470h ~ Barredora 41,74 19,62 01006 2500h Peon Ordinario 12,39 30,98
0, 0, i I ’ y y
el 6,000 % Costes indirectos. (s/total) 246,70 14,80 M1014 0.700h Barredora 4174 29,22
TOTAL PARTIDA ..o 261,51 M1010 0,600 h Camién riego asfaltico 190 CV 68,18 40,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS T1007 1,000t Emulsion bituminosa ECR-1 165,00 165,00
con CINCUENTA Y UN CENTIMOS %Cl 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 266,10 15,97
TOTAL PARTIDA ......cccvveneee. 282,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con OCHO CENTIMOS

Javier Martin Cubillo Anejo N° 15. Justificacion de Precios
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

3005

01001
01002
01006
M1004
M1020
M1006
M1013
M1011
M1012
T10081
T10082
T10083
%Cl

0,010 h
0,010 h
0,030 h
0,010 h
0,010 h
0,010 h
0,010 h
0,010 h
0,010 h
0,270 t

0,312t

0,303t

6,000 %

M.B.C. TIPO D-12

Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura de densidad 2,45
tn/m3, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, excepto filler y
betln

Capataz 13,55 0,14
Oficial Primera 13,53 0,14
Pedn Ordinario 12,39 0,37
Pala cargadora ruedas 130 CV 54,91 0,55
Planta asfaltica 408,34 4,08
Camién 310 CV 66,74 0,67
Extendedora 144 CV 94,19 0,94
Compactador vibratorio 130 CV 48,28 0,48
Compactador ruedas 100 CV 50,02 0,50
Arido grueso triturado tipo: AG 8/20 T 'S 10,65 2,88
Arido grueso triturado tipo: AG 2/8 TS 10,26 3,20
Arido fino triturado tip: AF 0/2 TS 9,88 2,99
Costes indirectos. (s/total) 16,90 1,01

TOTAL PARTIDA .....coccveeeee 17,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS

3006

T1003
%Cl

1,000 t
6,000 %

BETUN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C.
Betun asféltico B 60/70, empleado en la fabricacién de mezclas bituminosas en
caliente, puesto a pie de planta.

Betln asféltico B 60/70 291,00 291,00
Costes indirectos.( s/total) 291,00 17,46
TOTAL PARTIDA ..o 308,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

3007

T1012
%Cl

1,000 t
6,000 %

FILLER EN M.B.C.
Filler tipo cemento CEM II/A-M 32,5, empleado en la fabricacién de mezclas
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

Cemento para filler CEM II/A-M 32,5 75,30 75,30
Costes indirectos. (s/total) 75,30 4,52
TOTAL PARTIDA ......ccviiine 79,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Javier Martin Cubillo
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CAPITULO4: SENALIZACION Y DEFENSAS CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

CODIGO  CANTIDAD UD  DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL 4003 ml MARCA VIAL DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 15 cm
4001 ml MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con con pintura acrilica en base acuosa con una dotacion de 720 gramos/m2 y

pintura acrilica en base acuosa con una dotacién de 720 gramos/m2 y aplicacion aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacion de 480 gramos/mz2,

de microesferas de vidrio con una dotacion de 480 gramos/m2, excepto excepto premarcaje.

premarcaje. 01002 0,004 h  Oficial Primera 13,53 0,05
01002 0,003 h Oficial Primera 13,53 0,04 01006 0,004 h  Peon Ordinario 12,39 0,05
01006 0,003 h Peén Ordinario 12,39 0,04 M1014 0,002 h  Barredora 41,74 0,08
M1014 0,001 h Barredora 41,74 0,04 M1015 0,002 h Maquina pinta lineas 80 CV 36,49 0,07
M1015 0,002 h Magquina pinta lineas 80 CV 36,49 0,07 T1021 0,108 kg Pintura marca vial acrilica 2,75 0,30
T1021 0,072 kg Pintura marca vial acrilica 2,75 0,20 T1022 0,072 kg Microesferas de vidrio N.V. 1,05 0,08
T1022 0,048 kg Microesferas de vidrio N.V. 1,05 0,05 %Cl 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,60 0,04
%ClI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,40 0,02 TOTAL PARTIDA .....coovin. 0,67

TOTAL PARTIDA ..o, 0,46 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
CENTIMOS )
4004 ml MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 40 cm (LINEA DE

4002 ml MARCA VIAL DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm DETENCION) _ . _

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 40cm de ancho, ejecutada con

con pintura acrilica en base acuosa con una dotacién de 720 gramos/m2 y pintura acrilica en base acuosa con una dotacion de 720 gramos/m2 y aplicacion

aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gramos/m2, de microesferas d? vidrio con una dotacion de 480 gramos/m2,

excepto premarcaje. excepto premarcaje.
01002 0,004 h Oficial Primera 13,53 0,05 01002 0,004 h  Oficial Primera 13,53 0,05
01006 0,004 h Pebn Ordinario 12,39 0,05 01006 0,004 h  Peon Ordinario 12,39 0,05
M1014 0,001 h Barredora 41,74 0,04 M1014 0,003 h  Barredora 41,74 0,13
M1015 0,002 h Maquina pinta lineas 80 CV 36,49 0,07 M1015 0,003 h  Maquina pinta lineas 80 CV 36,49 0,11
T1021 0,072 kg Pintura marca vial acrilica 2,75 0,20 T1021 0,288 kg Pintura marca vial acrilica 2,75 0,79
T1022 0,048 kg Microesferas de vidrio N.V. 1,05 0,05 T1022 0,192 kg Microesferas de vidrio N.V. 1,05 0,20
%ClI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,50 0,03 %Cl 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,30 0,08

TOTAL PARTIDA ..o 0,49 TOTAL PARTIDA ..o, 1,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN
NUEVE CENTIMOS CENTIMOS
4005 m2 PINTURA ACRILICA B.ACUOSA EN SIMBOLOS

Pintura reflexiva blanca acrilica en base acuosa, en simbolos y flechas,
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

01002 0,150 h  Oficial Primera 13,53 2,03
01006 0,150 h  Pedn Ordinario 12,39 1,86
M1014 0,015 h Barredora 41,74 0,63
M1015 0,100 h Maquina pinta lineas 80 CV 36,49 3,65
T1021 0,720 kg Pintura marca vial acrilica 2,75 1,98
T1022 0,480 kg Microesferas de vidrio N.V. 1,05 0,50
%Cl 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,70 0,64
TOTAL PARTIDA ......cooeeieeen. 11,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
Javier Martin Cubillo Anejo N° 15. Justificacion de Precios
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Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

i

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

SENAL ORTOGONAL REFLEXIVA H.l. 2A=90 cm
Sefial octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada,

4006 ml PREMARCAJE MARCA VIAL

Premarcaje a cinta corrida.

4009 ud

01001 0,001 h Capataz 13,55 0,01 incluso poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.
01003 0,002 h  Oficial Segunda 13,09 0,03 01001 0,350 h Capataz 13,55 4,74
01006 0,002 h  Pedn Ordinario 12,39 0,02 01002 0,350 h  Oficial Primera 13,53 4,74
M1027 0,002 h  Equipo ligero marcas viales 7,20 0,01 01006 0,700 h  Peén Ordinario 12,39 8,67
M1014 0,001 h Barredora 41,74 0,04 M1024 0,350 h  Carro hincador de postes 49,51 17,33
%Cl 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,10 0,01 T10473 1,000 ud Sefial ortogonal 2A=90 cm 135,48 135,48
TOTAL PARTIDA ..o 0,12 T1044 2,700 ml Poste galvanizado de 80x40x2 mm 7,82 21,11
- : : : ; < T1045 0,175 m3 HORMIGON HM-20/P/20/I 66,96 11,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CENTIMOS %Cl 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 203.80 1223
TOTAL PARTIDA ..o, 216,02

4007 ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA H.l. D=90 cm

Sefial circular de didmetro 90 cm., reflexiva nivel Il (H.1.) y troquelada, incluso

poste galvanizado de sustentacidn y cimentacidn, colocada.

01001 0,350 h Capataz 13,55 4,74

01002 0,350 h  Oficial Primera 13,53 4,74 4010 ud HITO KILOMETRICO REFLEXIVO 40x60 cm

01006 0,700 h  Peon Ordinario 12,39 8,67 Hito kilométrico tipo S-572 de dimensiones 40x60 cm., reflexivo, incluso poste

M1024 0,350 h  Carro hincador de postes 49,51 17,33 galvanizado de sustentacién y cimentacion, colocado.

T10471 1,000 ud Seiial circular reflexiva D=90 cm 149,66 149,66 01002 0,100 h  Oficial Primera 13,53 1,35

T1044 2,700 ml Poste galvanizado de 80x40x2 mm 7,82 21,11 01006 0,100 h  Pedn Ordinario 12,39 1,24

T1045 0,175 m3 HORMIGON HM-20/P/20/I 66,96 11,72 M1024 0,100 h Carro hincador de postes 49,51 4,95

%CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 218,00 13,08 T10474 1,000 ud Hito kilométrico reflectante 40x60 cm 37,00 37,00
TOTAL PARTIDA ............... 231,05 T1044 1,800 ml Poste gal\(anizado de 80x40x2 mm 7,82 14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS T1045 0,080 m3 HORMIGON HM-20/P/20/1 66,96 5,36

con CINCO CENTIMOS %Cl 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 64,00 3,84

TOTAL PARTIDA ... 67,82

4008 ud

SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=135 cm

Sefial triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentacidn y cimentacidn, colocada.

01001

0,500 h  Capataz 13,55 6,78 4011 m2 CARTEL LAMAS ACERO REFLEXIVO NIVEL 2
01002 0,500 h  Oficial Primera 13,53 6,77 Cartel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel lI(H.1.), incluso
01006 1,000 h  Pedn Ordinario 12,39 12,39 postes de sustentacién en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones
M1024 0,500 h  Carro hincador de postes 49,51 24,76 adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentacién de hormigén
T10472 1,000 ud Sefial triangular reflexiva L=135 cm 134,98 134,98 |igeramente armadO, colocado.
T1044 2,700 ml Poste gal\(anizado de 80x40x2 mm 7,82 21,11 01001 0,700 h Capataz 13,55 9,49
T1045 0,175 m3 HORMIGON HM-20/P/20/1 66,96 11,72 01002 0,700 h  Oficial Primera 13,53 9,47
%Cl 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 218,50 13,11 01006 1,400 h Pe6n Ordinario 12,39 17,35
TOTAL PARTIDA ............... 231,62 T10475 1,000 m2 Cartel lamas acero reflexivo nivel 2 165,40 165,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS $igjg gg‘llg mI3 ﬁ?&?ggﬂﬁﬁ%gﬁ;ﬁoxz mm 6(7382 iiig
- s m - y ,
con SESENTA Y DOS CENTIMOS %Cl 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 242,30 14,54
TOTAL PARTIDA .....ccvvvenn.. 256,83

Javier Martin Cubillo
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con

DOS CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con

OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

Anejo N° 15. Justificacion de Precios



CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

4012

01001
01002
01006
M1024
T1057

T1058

T1059

T1060

T1061

T1062

%Cl

e

ml

0,070 h
0,080 h
0,120 h
0,050 h
1,000 ml
1,125 ml
0,250 ud
0,125 ud
0,250 ud
0,250 ud
6,000 %

Universidad de Salamanca
Ingenieria Técnica de Obras Publicas

BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120a
Barrera de seguridad semirrigida tipo BM SNA4/120a, de acero laminado y
galvanizado en caliente, de 3 mm. De espesor, con postes metalicos cada 2 m.,
de 1,50 m. de longitud, hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y
juego de tornilleria, colocada.
Capataz 13,55 0,95
Oficial Primera 13,53 1,08
Peon Ordinario 12,39 1,49
Carro hincador de postes 49,51 2,48
Barrera seguridad doble onda galvanizada 12,80 12,80
Poste metdlico de 1500 mm 15,71 17,67
Separador barrera seguridad 3,30 0,83
Captafaros 2 caras barrrera seguridad 0,80 0,10
Conector 3,34 0,84
Juego tornilleria barrera 3,15 0,79
Costes indirectos..(s/total) 39,00 2,34
TOTAL PARTIDA ..o 41,37

PRECIO SUBTOTAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y SIETE CENTIMOS

4013

01001
01002
01006
M1024
T1057

T1058

T1063

T1060

T1064

T1062

T1065

%Cl

ud

0,950 h
1,000 h
3,000 h
0,500 h
12,500 ml
1,125 ml
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
6,000 ud
2,000 ud
6,000 %

ABATIMIENTO BARRERA SEGURIDAD 12,50 m

Abatimiento de barrera de seguridad semirrigida tipo BM SNA4/120a, de acero
laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con postes metalicos
cada 2 m., de 1,50 m. de longitud, hincada con p.p. de postes, separadores,

captafaros y juego de tornilleria, colocada.

Capataz 13,55
Oficial Primera 13,53
Pedn Ordinario 12,39
Carro hincador de postes 49,51
Barrera seguridad doble onda galvanizada 12,80
Poste metdlico de 1500 mm 15,71
Pieza angulo metalica 24,48
Captafaros 2 caras barrrera seguridad 0,80
Terminal tope final 47,61
Juego tornilleria barrera 3,15
Separador barrera seguridad simétrica 11,93
Costes indirectos..(s/total) 381,70

TOTAL PARTIDA ..o
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS

con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

Javier Martin Cubillo

12,87
13,53
37,17
24,76
160,00
17,67
24,48
0,80
47,61
18,90
23,86
22,90
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Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.
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