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1. INTRODUCCION Y MEDICION

INTRODUCCION

De acuerdo con el Decreto 80/1987 de 8 de mayo, sobre control de calidad de la
construccion, a continuacion se da una relacién valorada de los ensayos a realizar, como
minimo, para la ejecucion de las obras definidas en el presente Proyecto. Dicha relacion
ha sido elaborada en base a las "Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras
de Carreteras" del Servicio de Tecnologia de la Direccion General de Carreteras del

actual Ministerio de Fomento.

Para dar cumplimiento al Decreto 83/1991 de 11 de abril de la Consejeria de
Fomento el proyecto recoge le programa de Control de Calidad durante la ejecucion de
las obras, cuya valoracion se incluye Unicamente a efectos informativos para la

Administracion, no formando parte de presupuesto alguno dentro del presente proyecto.

El presente anejo tiene como finalidad definir los controles de calidad a realizar
durante la ejecucion de las obras, para comprobar que se estan realizando de acuerdo
con las prescripciones de la Normativa vigente y el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del presente proyecto. Para ello se define una camparfa de ensayos, donde
se especifican el numero y tipo de los mismos a realizar segun las distintas unidades de
obra en las que se divide el proyecto, asi como las actividades complementarias de
control geométrico y vigilancia de la ejecucion.

Para cada unidad de obra se define un lote a ensayar, y por cada lote los ensayos
a realizar y sus cantidades. Para la definicion del lote se ha seguido la normativa vigente

(PG 3, etc) correspondiente a cada unidad de obra.
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MEDICION

2.1 Excavacion de la explanada y préstamos
a) Identificacion del material
m3 desmonte suelo tolerable explan/trans. vertedero < 3 km
m3 terraplén suelo adecuado procedente de préstamos
Total
b) Control de ejecucion
bl) Carretera
4158,443 m de longitud del tramo
L1 (longitud media fondo excavacion) = 12,448 m
L2 (longitud media linea subrasante) = 9,75 m
((L1+L2)/2)*4158,443 = 46154,56 m2
b2) Préstamos
Parcela 1 = 3,3949 Ha
Parcela 2 = 1,8032 Ha
Total 5,1981 Meno 15 % = 4,42 Ha = 44200 m2
Total

2.2 Terraplenes
a) Identificacion del material
m3 terraplén suelo adecuado procedente de préstamos
m3 terraplén suelo tolerable procedente de excavacion
Total
b) Muestra de superficie en terraplén
L2 =9,75m *4158,443 m =

64885,22
27578,99
92464,21

90357,56

27578,99
13381,11
40960,10

40554,82

c) y d) Muestra de borde en terraplén y D€eterminacion de deformaciones
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Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

2.3 Zahorras Atrtificiales Boquilla D=500
. . 0,576 20 11,52
a) Control de procedencia del material Tacoén + solera
m3 de zahorra artificial 11310,851 Boquilla D=500
, . 0,121 20 24,20
b) Control de la unidad terminada Embocadura
L2=9,75m
L3 (longitud media cota zahorra artificial) = 8,55 m b) Sefalizacion vertical (cimientos)
((L2+L3)/2)*4158,443 m = 38049,75
Descripcién m3 hormigébn  Medicion  Tlotal
2.4 Hormigones Sefial Circular 0,175 17 2,975
a) Drenaje Sefial Triangular | 0,175 17 2,975
Descripcion m3 hormigon Medicion Total Sefal Ortogonal | 0,175 10 ° 75
Cimiento OF cafio 600 mm 0,168 81,34 13,66 Hito Kilométrico 0,080 38 0,64
Cimiento OF cafio 500 mm 0,168 135,68 22,79 Cartel Lamas 0,216 4,86 1,049
Paso de finca en desmonte 1,159 16 18,544
Paso de finca en terraplén 0,545 80 43,60
Cuneta carretera 0,067 928,1 62,749 Total 233,55
Cuneta caminos 0,061 261,58 | 15,881
Boquilla D=600 Doble 2.5 Mezclas Bituminosas en Caliente
] 0,856 6 5,136
Tacon + solera a) Estudio formula de trabajo
Boquilla D=600 Doble alya2)D-12y S-20 Total 2
0,242 6 1,452 _
Embocadura a3 y a4) Cada arido grueso Total 4
Boquilla D=600 a5) Arido grueso rodadura Total 2
0,634 4 2,536 .
Tacon + solera ab) Filler Total 1
Boquilla D=600 b) Control de ejecucion
0,152 4 0,608
Embocadura tn D-12 2612,80
Boquilla D=500 Doble tn S-20 3875,58
0,791 2 1,582
Tacon + solera Total 6488,38
Boquilla D=600 Doble tn Betun B 60/70 Total 324,42
0,191 2 0,382
Embocadura
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c) Control de puesta en obra
ml de calzada en cada catrril Total 8316,886

2.6 Betunes y Emulsiones

a y b) Control de materiales y control de ejecuciéon

tn Emulsion ECI Riego imprimacion 21,21
tn Emulsion ECR-1 Riego adherencia 17,58
Total 38,79

2.7 Sefializacion y Balizamiento

Descripcion Medicion
S. Horizontal 4158,443 ml
S. Vertical 55 ud
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2. RELACION DE ENSAYOS A REALIZAR

2.1. Excavacion de la explanacion y préstamos

Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

ACTIVIDAD ENSAYOS A REALIZAR
N° DE N° de lotes N° de
DESCRIPCION LOTE A ENSAYAR ENSAYO A ENSAYOS POR NORMA DE CRITERIO DE ACEPTACION/RECHAZO MEDICION| s/medicién de ensayos a
REALIZAR ENSAYO !
LOTE proyecto realizar
Identificacion del Cada 10.000 m3 o cada Pasa por 15 cm <25 % para tolerable // 100 %
material procedencia o cambio de| Granulometrias 1 NLT-104 <10 cmy pasa por 0,08 < 35 % para 92464,21 10 10
material adecuado o
id. id. id. Limites de 1 NLT-105 LL<40 ¢ IP>0,6LL-9 para tolerable // LL<40 id. id. id. 10 10
Atterberg para adecuado
o NLT-107 6 PN>1,45 para tolerable // PN>1,75 para S
id. id. id. Proctor Normal 1 NLT-108 adecuado id. id. id. 10 10
id. id. id. Materia organica 1 NLT-117 < 2% para tolerable // <1% para adecuado | id. id. id. 10 10
) . . 0
id. id. id indice C.B.R. 1 NLT-111 | >3 paratolerable //>5 e hinchamiento <2% |y iy g 10 10
para adecuado
Control de Cada 1000 m2. Densidad y 10 NLT-109 At 330.6.5.4 del P.G 3 90357,56 o1 910
ejecucion humedad in situ NLT-102
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2.2. Terraplenes

Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

ACTIVIDAD ENSAYOS A REALIZAR
) ENSAYO A N° DE NORMA ) ) N° de lotes N° de
DESCRIPCION LOTE A ENSAYAR REALIZAR ENSAYOS DE CRITERIO DE ACEPTACION/RECHAZO MEDICION| s/medicion de ensayos a
POR LOTE ENSAYO proyecto realizar
Identificacion del Cada 10000 m3 6 cada Pasa por 15 cm <25 % para tolerable // 100
material procedencia o cambio de| Granulometrias 1 NLT-104 % < 10 cm y pasa por 0,08 < 35 % para | 40960,10 5 5
material adecuado
id. id. id. Limites de Atterberg 1 NLT-105 LL<40 0 1P>0,6LL-9 para tolerable // LL<40 id. id. id 5 5
para adecuado
Ly Proctor Normal o NLT-107 6 PN>1,45 para tolerable // PN>1,75 para o
'd. id. id. Modificado 1 NLT-108 adecuado 'd. id. id. S S
id. id. id. Materia organica 1 NLT-117 | < 2% para tolerable // <1% para adecuado | id. id. id. 5 5
) . . 0
id. id. id. indice C.B.R. 1 NLT-111 | ~3paratolerable //>5 e hinchamiento <2% | ;4 14 i 5 5
para adecuado
Muestra de Cada 3500 m2 en Humedades NLT-109 Y
superficie en T . esy 10 Art 330.6.5.4 del P.G 3 4054482 12 120
terraplén coronacion Densidades "in situ NLT-102
Por cada tongada, 100 i
Muestra de borde enl = = "0 1o gitud de Humedades y 1 NLT-109 ¥ Art 330.6.5.4 del P.G 3 4158,443 42 42
terraplén Densidades "in situ NLT-102
carretera
Determinacién de |EM coronacion cada 500 Ensayo de carga
m de longitud de con placa 1 NLT-357 Art 330.6.5.4 del P.G 3 id. id. id. 9 9

deformaciones

carretera
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2.3. Zahorras Artificiales

Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera

SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

ACTIVIDAD ENSAYOS A REALIZAR
N° DE Ne° de lotes N° de
2 ENSAYO A NORMA DE CRITERIO DE . o
DESCRIPCION LOTE A ENSAYAR REALIZAR ENSAYOS POR ENSAYO ACEPTACION/RECHAZO MEDICION| s/medicion de ensayos a
LOTE proyecto realizar
Control de Cada 50000 m3 6 cada
procedencia del procedencia o cambio de Granulometrias 1 UNE-EN 933-1 Art 510.9.1delP G 3 11310,851 1 1
material material
o . UNE 103103y L
id. id. id. Limites de Atterberg 2 UNE 103104 Art 510.9.1delP G 3 id. id. id 2 2
id. id. id. Coeficiente de Los 1 UNE-EN 1097-)  A(1510.0.1 del P G 3 id. id. id. 1 1
Angeles 2
id. id. id indice de lajas 1 UNE-EN 933-3 Art 510.9.1delP G 3 id. id. id 1 1
id. id. id Particulas trituradas 1 UNE-EN 933-5 Art 510.9.1delP G 3 id. id. id 1 1
id. id. id. Humedad Natural 1 UNE'ESN 1097 Art510.9.1delP G 3 id. id. id. 1 1
Control d(_e la unidad Cada 3500 .rp2 en Hgmedat;[f?s y ) 2 NLT-109 Y Art 510.9.3 del P.G 3 38049,74 11 77
terminada coronacion Densidades "in situ NLT-102
Ensayo Slzgj‘rga con 1 NLT-357 Art 510.9.3 del P.G 3 id. id. id 11 11
Indice de regularidad 1 NLT-330 Art510.9.3 del P.G 3 id. id. id 11 11

internacional
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2.4 Hormigones

ACTIVIDAD ENSAYOS A REALIZAR
N° de lotes N° de
- ENSAYO A N° DE ENSAYOS |NORMA DE CRITERIO DE . s
DESCRIPCION LOTE A ENSAYAR REALIZAR POR LOTE ENSAYO | ACEPTACION/RECHAZO MEDICION| s/medicién de ensayos a
proyecto realizar
Ensayos previos del hormigon. Se . . _
realizardn cuando sean preceptivos | S/ Art° 86 de la EHE Aszfgto cono 1 por cada serie \UNE 83313 : S/ art® 83.3 de la EHE *
rams de probetas 90
s/art® 68 de la EHE
o Fabricaciony | g hetas por |UNE 83301 : . N N
id. id. id. conservacion de serie 91 Exigir al Exigir al
Probetas proveedor proveedor
oy Refrentado g UNE 83303 : .
id. id. id. Probetas id. id. id. 84
id. id. id. Rotura Probetas id.id.id. |°NE 22304 |s/are88.4y885delaEHE |  *
Ensayos caracteristicos del . . _
hormigdn. Se realizardn cuando | S/ Art® 87 de la EHE Asiento cono 1 por cada serie \UNE 83313 : S/ art® 83.3 de la EHE *
; Abrams de probetas 90
sean preceptivos s/art® 87 de la EHE|
o FabncaCl_qn y 5 probetas por |UNE 83301 : * . .
id. id. id. conservacion de serie 91 Ex|g|r al Ex|g|r al
Probetas proveedor proveedor
o Refrentado o UNE 83303 : .
id. id. id. Probetas id. id. id. 84
id. id. id. Rotura Probetas id.id.ia. |'NE 32304 |s/are88.4y885delaEHE |  *
e Cada 100 m3 6 cada . . _
Ensayos de control estadistico  del\ gy o cadas 6 cada|  AAS'ENtO cono 2 series para |UNE 833131 o 411084 4 de la EHE 233,55 3 6
hormigon Abrams fck<25 90
2 semanas
id. id. id. Fabricacion 6 probet.as por |UNE 83301 : id id. id. 3 6
Probetas serie 91
o Refrentado L UNE 83303 : L
id. id. id. Probetas id. id. id. 84 id. id. id. 3 6
id. id. id. Rotura Probetas id.id.ia. |'NE 32304 | s/art88.4y 88.5 de la EHE | id. id. id. 3 6
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2.5 Mezclas bituminosas en caliente

Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

ACTIVIDAD ENSAYOS A REALIZAR
) LOTE A N° DE NORMA DE ) ) N° de lotes N° de
DESCRIPCION ENSAYO A REALIZAR ENSAYOS CRITERIO DE ACEPTACION/RECHAZO MEDICION | s/medicion de | ensayos a
ENSAYAR ENSAYO .
POR LOTE proyecto realizar
— Segun Recomendaciones de 5.000 < E < 7.000 Mpa
Estclljedlt?;g;r.gula Cada mezcla la Juntade C.y L. 1 Marshall c ' ido b . o4 go/ 2 2 4
J actualizadas al 2004 ontenido betun > 4,0 %
Cadamezcla | CNSayo deinmersion - 1 NLT 162 Art. 542. del PG-3 2 2 4
compresion
Cada arido ‘ UNE EN o
grueso Desgaste de Los Angeles 1 1097-2 id. id. id. 2 4 8
Cada arido Densidad relativa y absorcion 1 UNE EN id. id. id. 2 4 8
grueso 1097-6
Arido grueso Coeficiente de pulimento 1 NLT174 id. id. id. 2 2 4
para rodadura acelerado
) id. id. id.
Cada filler Densidad aparente en 1 NLT 176 1 1 1
tolueno
5 id. id. id.
Controlde | Cada 1.000t0 | ~qhianido de ligante 1 NLT-164 6488,38 7 7
ejecucion dia
id.id. ig, | Granulometrico de los aridos 1 NLT-165 id. id. id. id. id. id. 7 7
extraidos
Cadt;aletZl]Snt de Penetracion 1 Segun especificaciones del proyecto 324,42 13 13
] 1 cada tamario
Cada 5.000t Desgaste de Los Angeles de arido NLT-149 Segun especificaciones del proyecto 6488,38 4 8
grueso
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Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

ACTIVIDAD ENSAYOS A REALIZAR
) LOTE A N° DE NORMA DE ) ) N° de lotes N° de
DESCRIPCION ENSAYO A REALIZAR ENSAYOS CRITERIO DE ACEPTACION/RECHAZO MEDICION | s/medicion de | ensayos a
ENSAYAR ENSAYO !
POR LOTE proyecto realizar
Cada 500 m de L El espesor medio debera ser igual al tedrico y
Control de puesta calzada en cada Determmam_qn del espesor 1 NLT 168 | no existiran irregularidades puntuales > 1 cm 8316’886. m 17 17
en obra . por extraccion de testigos de carril
carril para el total de todas las capas
id.id. ig. | Determinacion del grado de 1 NLT 168 > 98 % id. id. id. 17 17
compactacion s/testigos
2.6. Betunes y Emulsiones
ACTIVIDAD ENSAYOS A REALIZAR
£ LOTE A N° DE ENSAYOS | NORMA DE CRITERIO DE [N de lotes s/medicidn |N° de ensayos a
DESCRIPCION ENSAYAR ENSAYO A REALIZAR POR LOTE ENSAYO ACEPTACION/RECHAZO MEDICION de proyecto realizar
Control de Cada 25 t Viscosidad Saybolt 1 NLT 138 Art 213 del PG-3 37,79 2 2
materiales
id. id. id. Residuo por destilacion 1 NLT 139 id. id. id. id. id. id. 2 2
id. id. id. Penetracion sobre el 1 NLT 124 id. id. id. id. id. id. 2 2
residuo de destilacion
id. id. ig. | Contenido deaguaen 1 NLT 137 id. id. id. id. id. id. 2 2
emulsiones
Control de id. id. jg, |Posificacion de ligantes en 1 id. id. id. id. id. id. 2 2
ejecucién riegos
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2.7 Sefalizacion y balizamiento
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Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

ACTIVIDAD ENSAYOS A REALIZAR
N° de unidades N° de
< L N° DE ENSAYOS| NORMA DE CRITERIO DE p L
DESCRIPCION | LOTE AENSAYAR ENSAYO A REALIZAR POR LOTE ENSAYO ACEPTACION/RECHAZO MEDICION s/medicion de ensayos a
proyecto realizar
Sefalizacion
horizontal
Pintura
1 cada 5.000 m de Obtencion del . .
calzada y 1 cada coeficiente de 1 Segun especificaciones del |4158,443 m de 1 1
. 2 proyecto calzada
glorieta valoracion
id. id. id. Obtencion de muestra 1 Segun especificaciones del id. id. id. 1 1
en acopio proyecto
id. id. id. Sedimento en chapa 1 Segun especificaciones del id. id. id. 1 1
proyecto
id. id. id. Comprobacién in situ 1 Segun especificaciones del | 4 14 . 1 1
proyecto
Micro esferas | | 51e A ENSAYAR | ENSAYO A REALIZAR |V DE ENSAYOS | NORMA DE CRITERIO DE MEDICION l:(/)rggdlfgiigr? (:I?es \® de ensayos
I POR LOTE ENSAYO ACEPTACION/RECHAZO a realizar
de vidrio proyecto
1 cada 5.000 m de Determinacion de micro
calzaday 1 cada f def 1 UNE 135 237 Art 700 PG-3 id. id. id. 1 1
glorieta esferas defectuosas
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Ingenieria Técnica de Obras Publicas SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.
- LOTE A ENSAYO A N° DE ENSAYOS | NORMA DE CRITERIO DE - N° de unidades N° de ensayos a
DESCRIPCION ENSAYAR REALIZAR POR LOTE ENSAYO ACEPTACION/RECHAZO MEDICION s/medicién de proyecto realizar
Sefalizacion
vertical
Espesor de chapa de| 4, 500 yq | ESPeSOr de chapa 1 Art 701 del PG-3 55 1 1
acero de acero
id. id. id. Visibilidad 1 Art 701 del PG-3 id. id. Id. 1 1
id. id. id. Reflectancia 1 Art 701 del PG-3 id. id. id. 1 1
Javier Martin Cubillo Anejo N° 20 Control de calidad.
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3. VALORACION DE ENSAYOS

Cuadros de precios de los ensayos

3.1. Excavacion de la explanacion y préstamos

1001 Andlisis Granulométrico por tamizado
Analisis Granulométrico por tamizado, segin NLT 104
TOTAL PARTIDA 19.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

1002 Limites de Atterberg
Limites de Atterberg, segin NLT 105
TOTAL PARTIDA 25.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

1003 Proctor normal
Proctor normal, segin NLT 107
TOTAL PARTIDA 24.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

1004Contenido en materia organica
Contenido en materia organica, segin NLT 117
TOTAL PARTIDA 15.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

1005 CBR de laboratorio
CBR de laboratorio (P.N.), segin NLT-111
TOTAL PARTIDA 50.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

1006 Densidad y humedad in situ

Densidad y humedad in situ, segin NLT 109 y NLT 102
TOTAL PARTIDA 6.92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

3.2. Terraplenes

2001 Andlisis Granulométrico por tamizado

Analisis Granulométrico por tamizado, segin NLT 104
TOTAL PARTIDA 19.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

2002 Limites de Atterberg

Limites de Atterberg, segin NLT 105 Y NLT 106
TOTAL PARTIDA 25.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

2003 Proctor normal

Proctor normal, segun NLT 107
TOTAL PARTIDA 24.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

Javier Martin Cubillo
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2004 Contenido en materia organica

Contenido en materia organica, segin NLT 117
TOTAL PARTIDA 15.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

2005 CBR de laboratorio

CBR de laboratorio (P.N.), segin NLT-111
TOTAL PARTIDA 50.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

2006 Densidad y humedad in situ

Densidad y humedad in situ, segin NLT 109 y NLT 102
TOTAL PARTIDA 6.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

2007 Ensayo de carga con placa

Ensayo de carga con placa, segun NLT 357
TOTAL PARTIDA | 32.11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS

3.3. Zahorras Atrtificiales

3001 Analisis Granulométrico por tamizado
Analisis Granulométrico por tamizado, segun UNE-EN 933-1 TOTAL PARTIDA 19.35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

3002 Limites de Atterberg

Limites de Atterberg, segin UNE 103103 y UNE 103104
TOTAL PARTIDA 25.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

3004 indice de lajas

indice de lajas, segiin UNE-EN 933-3
TOTAL PARTIDA 24.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

3003 Coeficiente de Los Angeles

Coeficiente de Los Angeles, segin UNE-EN 1197-2
TOTAL PARTIDA 15.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

3005 Particulas trituradas

Particulas trituradas, segun UNE-EN 933-5
TOTAL PARTIDA 50.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

3006 Humedad natural

Humedad natural, segiin UNE-En 1097-5
TOTAL PARTIDA 36,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

3007 Densidad y humedad in situ

Densidad y humedad in situ, segin NLT 109 y NLT 102
TOTAL PARTIDA 6.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

Anejo N° 20 Control de calidad.
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3008 Ensayo de carga con placa

Ensayo de carga con placa, seguin NLT 357
TOTAL PARTIDA | 32.11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS

3009 indice de regularidad internacional

indice de regularidad internacional, segin NLT- 330
TOTAL PARTIDA ) 28,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO Y DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS

3.4. Hormigones

4001 Rotura a compresion de 6 probetas de hormigon
Serie de 6 probetas de hormigén de 15*30, toma de muestras, determinacion de la consistencia

conservacion, refrentado y rotura a compresion
TOTAL PARTIDA 65.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

3.5. Mezclas bituminosas en caliente

5001 Estudio formula de trabajo MBC.

Segun Recomendaciones de la Junta de C. y L. actualizadas al 2004
TOTAL PARTIDA 632.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

5002 Inmersién - compresion
Inmersién — compresion, segin NLT 162

TOTAL PARTIDA 449.26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS
5003 Desgaste de los Angeles
Desgaste de los Angeles, segiin UNE EN 1097-2
TOTAL PARTIDA 31.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con ONCE CENTIMOS

5004 Densidad relativa y absorcion de aridos
Densidad relativa y absorcion de aridos, segin UNE EN 1097-6
TOTAL PARTIDA 18.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

5005 Coeficiente de pulimento acelerado de aridos
Coeficiente de pulimento acelerado de aridos, segun NLT 174
TOTAL PARTIDA 170.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TRES CENTIMOS

5006 Densidad aparente del filler en tolueno
Densidad aparente del filler en tolueno, segin NLT 176
TOTAL PARTIDA 17.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

5007 Contenido de ligante por centrifugacion

Contenido de ligante por centrifugacién, segiin NLT 164
TOTAL PARTIDA 29.37
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

5008 Granulométrico de los aridos extraidos en MB
Granulométrico de los aridos extraidos en MB, seguin NLT 159
TOTAL PARTIDA 19.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

5009 Penetracion sobre el residuo de destilacion
Penetracion sobre el residuo de destilacién
TOTAL PARTIDA 8.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS

2010 y 2011 Extraccion de testigos y determinacion del espesor y densidad

Extraccion de testigos y determinaciéon del espesor y densidad, segin NLT 168
TOTAL PARTIDA ] 57.71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS

3.6. Betunes y emulsiones

6001 Viscosidad Saybolt
Viscosidad Saybolt, segun NLT 138
TOTAL PARTIDA 9.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

6002 Residuo de destilacion
Residuo de destilacion, segin NLT 139
TOTAL PARTIDA 31.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS

6004 Contenido de agua en emulsiones
Contenido de agua en emulsiones, segun NLT 137
TOTAL PARTIDA 19.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CENTIMOS

6005 Dosificacion de ligantes en riegos
Dosificacion de ligantes en riegos
TOTAL PARTIDA 5.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

6003 Penetracion sobre el residuo de destilacion

Penetracion sobre el residuo de destilacion, segin NLT 124
TOTAL PARTIDA 8.98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

Anejo N° 20 Control de calidad.
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3.7. Sefializacién y balizamiento

7001 Obtencioén del coeficiente de valoracion
Obtencién del coeficiente de valoracion segun MELC 12,32

TOTAL PARTIDA 100.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS
7002 Obtencion de muestra en acopio
Obtencién de muestra en acopio

TOTAL PARTIDA 15.54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

7003 Sedimento en chapa
Sedimento en chapa
TOTAL PARTIDA 66.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

7004 Comprobacion in situ

Comprobacion in situ
TOTAL PARTIDA 167.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

7005 Determinacién de microesferas defectuosas

Determinacion de microesferas defectuosas, segin UNE 135 237
TOTAL PARTIDA 70.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

7006 Espesor chapa de acero

Espesor chapa de acero
TOTAL PARTIDA 76.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

7008 Reflectancia

Reflectancia
TOTAL PARTIDA 59.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
7007 Visibilidad
Visibilidad

TOTAL PARTIDA 100.37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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-15 -

Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

3.1. Excavacion de la explanacion y préstamos

1001 Analisis Granulométrico por tamizado
Anélisis Granulométrico por tamizado, segiin NLT 104

1002 Limites de Atterberg
Limites de Atterberg, segin NLT 105

1003 Proctor normal
Proctor normal, segin NLT 107

1005 Contenido en materia organica

Contenido en materia organica, segiin NLT 117

1006 CBR de laboratorio
CBR de laboratorio (P.N.), segin NLT-111

1007 Densidad y humedad in situ
Densidad y humedad in situ, segin NLT 109 y NLT 102

TOTAL

3.2. Terraplenes

2001 Analisis Granulométrico por tamizado

Andlisis Granulométrico por tamizado, segun NLT 104

2002 Limites de Atterberg
Limites de Atterberg, segiin NLT 105 Y NLT 106

2003 Proctor normal
Proctor normal, segiin NLT 107

2004 Contenido en materia organica
Contenido en materia organica, segiin NLT 117

2005 CBR de laboratorio
CBR de laboratorio (P.N.), segin NLT-111

2006 Densidad y humedad in situ
Densidad y humedad in situ, segin NLT 109 y NLT 102

2007 Densidad y humedad in situ
Densidad y humedad in situ, segin NLT 109 y NLT 102

2008 Ensayo de carga con placa
Ensayo de carga con placa, segun NLT 357

TOTAL

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

910.00

5,00

5.00

5.00

5.00

5.00

120.00

42.00

9.00
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19.35

25,58

24.89

15.89

50.45

6.92

19.35

25,58

24.89

15.89

50.45

6.92

6.92

32.11

193,50

255,80

248,90

158,90

504,50

6297,20

7.658,80

96,75

127,90

124,45

79,45

245,25

830,40

290,64

188,99

1.983,83



3.3. Zahorra Artificial

3001 Analisis Granulométrico por tamizado
Andlisis Granulométrico por tamizado, segin UNE-EN 933-1

3002 Limites de Atterberg
Limites de Atterberg, segiin UNE 103103 Y UNE 103104

3004 indice de lajas
indice de lajas, segtin UNE-EN 933-3

3003 Coeficiente de Los Angeles
Coeficiente de Los Angeles, segun UNE-EN 1197-2

3005 Particulas Trituradas
Particulas Trituradas, segin UNE-EN 933-5

3006 Humedad natural
Humedad natural, segiin UNE-EN 1097-5

3007 Humedades y densidades “in situ”
Humedades y densidades ‘in situ”, segun NLT 109 y NLT 102

3008 Ensayo de carga con placa
Ensayo de carga con placa, segtin NLT 357

3009 indice de regularidad internacional

indice de regularidad internacional segun NLT 330

TOTAL

3.4. Hormigones

4001 Rotura a compresion de 6 probetas de hormigén

G Jj'f:_ 211{ Universidad de Salamanca
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1,00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

77.00

11.00

11.00

Serie de 6 probetas de hormigon de 15*30, toma de muestras, determinacion de la consistencia con-

servacion, refrentado y rotura a compresion

TOTAL

3.5. Mezclas hituminosas en caliente

5001 Estudio formula de trabajo MBC
Segun Recomendaciones de la Junta de C. y L. actualizadas al 2004

5002 Inmersion - compresion

Inmersion — compresion, segun NLT 162

5003 Desgaste de los Angeles
Desgaste de los Angeles, segiin UNE en 1097-2

5004 Densidad relativa y absorcion de aridos

Javier Martin Cubillo

6.00

4.00

4.00

8.00

19.35

25,58

24.89

15.89

50.45

36,35

6,92

32,11

28,90

65.67

632.50

449.26

3111

19,35

51,16

24,89

15,89

50,45

36,35

532,84

353,21

317,90

1.402,04

394,02

394,02

2530,00

1797,04

248,88
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Densidad relativa y absorcién de aridos, segun UNE EN 1097-6

5005 Coeficiente de pulimento acelerado de aridos

Coeficiente de pulimento acelerado de aridos, segin NLT 174

5006 Densidad aparente del filler en tolueno
Densidad aparente del filler en tolueno, segiin NLT 176

5007 Contenido de ligante por centrifugacion
Contenido de ligante por centrifugacion, segin NLT 164

5008 Granulométrico de los aridos extraidos en MB

Granulométrico de los aridos extraidos en MB, segun NLT 159

5009 Penetracion sobre el residuo de destilacion
Penetracion sobre el residuo de destilacion

5010 Desgaste de los Angeles
Desgaste de los Angeles, segtin NLT 149

5011 Determinacion del espesor por extraccion de testigos
Determinacion del espesor por extraccion de testigos, segun NLT 168

5012 Determinacion del grado de compactacion s/testigos

Determinacion del grado de compactacion s/testigos, segin NLT 168

TOTAL

3.6. Betunes y emulsiones

6001 Viscosidad Saybolt
Viscosidad Saybolt,, segin NLT 138

6002 Residuo de destilacion
Residuo de destilacion, segiin NLT 139

6004 Contenido de agua en emulsiones
Contenido de agua en emulsiones, segun NLT 137

6005 Dosificacion de ligantes en riegos
Dosificacion de ligantes en riegos

6003 Penetracion sobre el residuo de destilacion

Penetracion sobre el residuo de destilacion, segin NLT 124

TOTAL

Anejo N° 20 Control de calidad.

8.00

4.00

1.00

7.00

7.00

13.00

8.00

17.00

17.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

18.66

170.03

17.28

29.37

19.35

8.98

311

57.71

57.71

9.67

31.55

19.01

5.19

8.98

149,28

680,12

17,28

205,59

135,45

116,74

248,88

981,07

981,07

8.121,40

19,34

63,10

38.02

10.38

17.96

148,80



3.7. Sefalizacion y balizamiento

7001 Obtencion del coeficiente de valoracion

Obtencion del coeficiente de valoracion, segun MELC 12,32

7002 Obtencion de muestra en acopio

Obtencion de muestra en acopio

7003 Sedimento en chapa
Sedimento en chapa

7004 Comprobacion in situ
Comprobacion in situ

7005 Determinacion de microesferas defectuosas

Determinacion de microesferas defectuosas, segin UNE 135 237

70061 Espesor chapa de acero
Espesor chapa de acero

7008 Reflectancia
Reflectancia

7007 Visibilidad
Visibilidad

TOTAL

Javier Martin Cubillo
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1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

15.54

66.36

167.27

70.32

76.63

59.50

100.37

100,00

15,54

66,36

167,27

70,32

76.63

59.50

100.37

655,99
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4. RESUMEN DE LA VALORACION DE ENSAYOS

1- Excavacion de la explanacion y préstamos 7.658,80
2- Terraplenes 1.983,83
3- Zahorras Atrtificiales 1.402,04
4- Hormigones 394,02
5- Mezclas bituminosas en caliente 8.121,40
6- Betunesy emulsiones 148,80
7- Sefializacion y balizamiento 655,99
Total 20.364,52€

La valoracion de los ensayos a realizar en la admision de materiales y de
control durante la ejecucion de las obras asciende a la cantidad de VEINTE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO euros con CINCUENTA Y DOS céntimos.

(20.364,52€)

Anejo N° 20 Control de calidad.



